
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) v znení 

neskorších predpisov 
čislo ZML 2012/87 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávatcl': Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec 

V zastúpení: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 
Zástupca vo veciach: aJ zmluvných: Ing. Ján Rybárik 

IČO: 
IČDPH 
Bank. spojenie: 
Tel: 
E-mail: 

bi technických: Jaroslav Rybárik 
321575 
2020637102 
VÚB Žilina, pobočka Rajec 
041/5076519, 21,23 
msu@rajec.sk 

č.ú.: _ 
Fax:: 041/5422224 

(ďal ej ako " objednávatel" ) 

a 

1.2. Zhotovitel': CESTY NITRA, a.S. Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Zástupca vo veciach: aJ zmluvných : Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, 
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s. 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bank. spojenie: 
Č.Ú,: 

Tel: 
E-mail: 
Zapisaný: 

bi technických :lng. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín 
34128344 
2020410788 
SK2020410788 
Komerční banka, a.S., pobočka zahraničnej banky Bratislava 
107-0057470257/8100 
032/6538910 - stredisko Trenčín 
ofticent@cestynitra.sk 
Okresný súd Nitra, Odd.:Sa,vložka č. 1401N 

(ďalej ako "zhotovi tel" ) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Vojtová a park 
na ul. Bystrickej v Rajci". 

2.2 Zhotovitel' sa zaväzuje stavbu zrealizova!' v zmysle ponukového rozpočtu (príloha č. I) na základe výsledku 
výberového konania vyhodnoteného dňa 5.6.2012. 

Článok m. 
Termín a miesto realizácie 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela zhotovi!' v nasledovnom termine : 
Termin začatia: 01.07.2012 
Termín ukončenia: 31.08.2012 



3.2 Miesto poskytnutia predmetu obstarávania,' MK ul. Vojtová a park ul. Bystrickej podľa prílohy Č. 2 - situácie 
stavby 

3.3 Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú dobu z dôvodu nepriaznivých poveternostných 
podmienok, pri ktorých by realizované práce nespíňali podmienky STN EN. 

3.4 Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. 
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nenachádza sa zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

3.5 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. 3 bod 3.1 tejto ZoO, dohodnú zmluvné strany formou písomných 
dodatkov k zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto ZoO. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

Článok rv. 
Cen. diela a pl.tobné podmienky 

4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisova v zmysle ponukového rozpočtu vypracovaného zhotoviteľom : 

Cen. bez DPH 20% DPH Cen. s DPH v € 
16639,54 3 327,91 19967,45 

4.2 Všetky prípadné zmeny a naviac práce musia byt' pred ich realizáciou odsúhlasené objednávateľom v 
stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní zmien a na viac prác použije 
zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v rozpočte za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa 
zaväzuj e požadované zmeny prác a naviac práce uhradiť. Práce, ktoré sa nebudú realizovať, budú 
zaznamenané v stavebnom denníku a cena bude upravená dodatkom. 

4.3 Objednávateľ bude uhrádzat' priebežné faktúry, ktoré vystaví zhotoviteľ podľa skutočne zrealizovaných prác. 
Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom do 3 
dní po jeho predložení. Ak budú zo strany objednávateľa konštatované nedostatky v súpise vykonaných prác, 
môže ich v tejto lehote vrátiť zhotoviteľovi k prepracovaniu. 

4.4 Splatnosť faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávatel' oprávnený vrátiť 
ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynút' doručením 
doplnenej faktúry objednávateľovi. 

4.6 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy 
písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej 
kalkulácie vykonaných prác. 

4.7. Objednávateľ si upl atňuje zádržné 10% z celkovej ceny diela až do doby úplného odstránenia závad. 

Článok V. 
Základné podmienky zhotovenia diela 

5.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájenim prác oslobodené od právnych a faktických 
prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska 
potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Pred zahájením prác 
objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. 
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5.2 Celý predmet diela bude zhotovený komplexne v zmysle ponukového rozpočtu v súlade so záväzkami tejto 
ZoD v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

5.3 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe, pokiaľ tento nie je uvedený 
v ZoD, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

5.4 Díelo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisníce o odovzdaní a prevzat! diela 
oboma zmluvnýmí stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak prevzatiu nebránia závady, ktoré by 
bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na 
jeho neprevzatie. 

5.5 Zhotovitel' poveruje vedením stavby stavbyvedúceho: Ing. Michal Zbýňovec (0910803935) 

5.6 Objednávateľom poverená osoba na dozor, komunikáciu, kontrolu a odsúhlasovaníe prác je p. Jaroslav 
Rybárik (0905/364 022) 

5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom 
jeho činnosti, na svoje náklady v zmysel zákona č. 22312001 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov. 

5.8 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov. 

5.9 Zhotovitel' nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sieti, ktoré mu neboli vytýčené a 
odovzdané. 

5.10 Zhotovíte(' oznámi riadne ukončenie diela, vyzve objednávateľa k preberaciemu konaniu 3 dni vopred. 

5,11 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy vypratať stavenisko do 5 dní odo dňa odovzdania a 
prevzatia diela. 

5.12 Zhotoviteľ je povinný viest' stavebný denník do ktorého bude zapisovat' všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch 
pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

5.13 Podkladné vrstvy pod asfaltový koberec musia kvalitou a stavom vyhovovat' STN EN. Objednávatel' berie na 
vedomie, že zodpovedá za kvalitu a stav podkladu a preto ak v dôsledku nedodržania rovinatosti a únosnosti 
podkladu budú po položeni asfaltovej krycej vrstvy poruchy a iné nedostatky prenesené na povrch 
komunikácie za tieto zhotoviteľ nenesie zodpovednosť. 

5.14 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane 
objednávate!'a, zaplatí objednávatel' zhotovitel'ovi skutočne vzniknuté náklady. 

VI. 
Zmluvné pokuty 

6.1 Ak objednávatel' neuhradí zhotoviterovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku Vl. tejto zmluvy, 
zhotovite!' má právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 
Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

7.1 Na zhotovené dielo poskytne zhotovitel' záruku 5 rokov. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolároeho 
odovzdania a prevzatia prác na dobu uvedenú v tomto článku. 
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7.2 Objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotovite/'ovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
zistil , najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli , že počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť reklamované vady diela 
v termine do 7 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie. V pripade vady diela, u ktorej je 
potrebný čas na odstránenie dlhší , zhotovite/' je povinný do troch dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
dohodnúť s objednávate/'om písomnou formou spôsob a tenmin odstránenia vady diela. 

7.4 O odstránení reklamačnej vady bude spísaný zápis podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nezistil ich nevhodnosť alebo na ne 
upozornil objednávate/'a a ten na ich použití trval. Taktiež nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
porušením povinností ro strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo 
poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na 
konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných. 

Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1 Meniť alebo dopíňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú potvrdené 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva 
a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacich právnych predpisov v platnom znení. 

8.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá zo zm luvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

8.4 Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta v zmysle § 47a, ods. l zákona 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov (Obč. z.), v spojení s ustanoveniami §5, ods. I zákona 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice Č. 1120 12 Mesta Rajec z 31.1.2012. 

Prílohy: Príloha Č. I /ponukový rozpočet! 
Príloha č. 2 Isituácia stavbyl 

V Rajci dňa: 26.06.2012 

..... ..................... .J. . ~? 
objednávatel' 

Ing. Ján Ry} 
primátor 
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V Nitre dňa: .. /~:.?: .~~(~ ..... 
Vr-. 

zhoto Ite 
Ing. uraj Se 

výkonný riadit 
splnomocnený zástupca CE, 



/ 
--- - ---------------------_._-_._---_ .. _ .. - .. - _._------------_.-_ .. _--- ---_._------

KRycí LIST ROZPOČTU 
r----;::==========---------------------.----. ---.-.-~-= .. -. =~==j 

NäzOv stavby Rekonitrukcla komunikielI a choclnikov v Rajci JKSO 

NéZov objeldu Rekooittukcla MK ul. Vojtova. park na ul. BystrIckej v Rajci ECO 

Miesto Rajec 

tCO tCOPH 
. . _ . . _-_._ .. _ .-

Objednávate' MastoRajoe 

projektant 

Zhotoviter CESTY NITRA.a.s . 34128344 5K2020410788 

RozpoOel čfs50 Spracoval Dňa 

[_ : ~ - II _ I r~~-~~~~~'~,~~~~~: J 
Merné a účelové jednotky 

P~t Náklady /1 m.j. : POCel Náklady /1 m.j. : Počet Náklady " m.J. 
_____ __ _ - - - - - - t- - - - - - - - - - -t- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - -

O; 0,00 : O; 0,00 : O; 0,00 ----- -_.--- ... __ ._- .. - . .. __ . - -_ ... . __ .- ------
Rozpočtové náklady v EUR 

A 'Základné rozp. náklady 
r-'-- ',-- -- - '- -- j "' .... 

1 :HSV 'r'O~~~ __ _ ~ __ ____ ~~~ 
- , 
2 : :Montáž I 16639,54 
_ I" r-- - - --r-- --- - --
3 :PSV :OOdávky 0,00 
_, ,.. - - - ----r - -- -- ----
4 : ;Montá!: 0,00 
- r -- - -r - - - - - - - r - - - - - - - - -

5 : .. ,... :~vky : 0,00 
- 1 .- - - - - ---.- - --- -- ---

6 : :Montáž: 0,00 

; ~~-(~~~i : : -] 16639,54 

20 ;HZS ' 0,00 

Projektant 

O~t;JJ!1" Jl9!lP.l~ __ 
Objedná,alef 

p~lyt!I .a .P9dP.is . . 
Zhotovitaf 

/ 

B :Doplnkové náklady C :Vedfajile rozpočtové náklady 
,. , · t ·· ·· T -- -- '· .-_. ' - -

a :Práca nadčas, 0,00 13 :Zariad. staveniska : 0,00%: 0,00 
- r - - - - - - - - - or - - - - -.. - - - - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - r - - - - - - - - -
9 : Bez pevnej podI. : 0,00 14 :Mimostav, doprava : 0,00%: 0,00 
o r· " ..• - - r -·- · -·- -- ·· ··--- - ' · - -- - r .----- - - . 

10 :Kultúma pamiatka: 0,00 15 :územné vplyvy : 0,00%: 0,00 
- .,. - - - - - - - - - T - - .. - - - - - - - - .- - -- - - - - - - - - - - - - • - - - - - or - - - - r - - - - - - - - -

11 : , 0,00 16 :Prevádzkové vplyvy : 0,00%; 0,00 
-- - - - -- - - . - T - -·· ------ - - r -- ---- --- - ----- ---- - or----r-- --- --- -

: 17 ;Ostatné : 0,00%; 0,00 
-- - - - -- - - - - or- - - - - -- -- - - r-- - --- - - - - -- - - - - - - - - ---- -r- - - -- ----

, 18 :VRN z rozpočtu I 0,00 ,; fo~ -I;. ~~,-) - - -, ,~~~;; (;. ~;-~;) - - : - - - : - - - : : : = -- : -1 __ ___ 0,00 

21 :Kompf. činnosť ' 0 ,00 22 ;Ostatné näldady ' 0 ,00 

o :Celkové mlklady 

23 :s~t7, '2, ;;;~ - - - - - - - - [16639.54 
r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 

' Pečiatka 
24 ;OPI-- 20,00 % z 16639,54 , 3327,91 

,_ ..... 

25 ~~ena s DPH (r. 23-24) .. - - - - -í 19 9:;~ 
~--, _____________________________ L ______________ I 

, E : Pripočty a odpočty 
' Pečiatka , . .. . , 

GI S_ 26 :Oodávky objednávatera , 0,00 
., r - _.- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - -

27 :Klzavá doložka I 0,00 , . - - I 

Dátum a podpis /é _ ___ .~~tka _____ __ . __ . ___ ... 28 :Zvýhodnenie + - 0,00 
.... -_._ - -- - - - . _ _ . _- ----------'-__ __ ---'~I 

/ 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonitrukcla komunikécii a chodnikov v Rajci 

Objekt: Rekonitrukcia MK ul. Vojtova a park na ul. Bystrickej v Rajci 

Objednávaler: Meslo Rajec 

Zholovfter: CESTY NITRA.a.s. 

JKSO: 

ECO: 

Spracoval: 

Dátum: 31.5.2012 

P.C Kód položky 

---.---....... --.--....... .. --.-f;1 .----... -~.--. 

Popis MJ Množstvo Cena 
celkom jednotková 

~--l-----I--------- -- .- - .----.-.-. 
3 4 5 6 

, . . , . .. . .. . . . - -
2 

HSV Práce a dodávky HSV 

5.1 Park na ulici Bystrickej 

Odstránenie asfallového pOdkladu alebo krytu frézovan1m. v 
1 113151214 pl~cheh!: 10:5~ mm ... m2 50Il,000 . 2,00 . , ..• . .. - --

Odstránenie asfallového podkladu alebo krytu frézovan1m, 
2 113151215 záoich ks .lll00 130 OO 

Postrek asfaltový spojovacr bez posypu kamenivom z asfaltu 
3 573211111 cestného v množstve od O, 50 do 0,70 kg/m2 m2 500.000 060 

Vyrovnanie povrchu s rozprestrenfm hmOt a zhutnenIm 

_4- 572753111 ~~.~~j~.lchkryto.v asfaltovým belónol11 .. I . . . ~.8.~q .. _ ~9L99 -- --- .-----_ ..•.. ..• - . . 

Belón asfallový po zhutnenl Ii.tr. slrednozmný AC 11 (ABS) 
5 577141212a hr.50mm ručná pokládka m2 500000 10 OO 

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
6 938909311 'oovnehu oodkladu alebo krvtu bet. alebo asfalt. m2 500000 030 

5.2 Miestna komunikécia ul. Voitová 

'7 573211111 
Postrek asfallový spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu 
ceslného li množstve od O. 50 do 0.70 kQ/m2 . . m2 436000 060 

Upravenie výtlkov asfaltovým betónom. pri spotrebe na 1 km 

:~~~:o: l 
16639,54 

984920 

_ .. . _ .• 1Q9Q.(JO 

26000 

30000 

3139.20 .. 

5000 OO 

150 OO 

679034 

26160 

.IL 572751112 komunikácie nad 10 I I - . J~,.QO_O . 1.21,9.0 __ ._ 181~Q9 -_ .. . .. _- . . .. . .. .•. _' .... -._ ....... .. .. . - . . . _-
Vyrovnanie povrchu s rozprestrenim hmOt a zhutnenrm 

9 572753111 doleraišlch krytov asfallowm belónom I 11000 9000 99000 

Betón asfa~ový po zhutnenlll.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) 
10 577131211 hr.40mm m2 436000 800 3488 OO 

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

...11_ 938909311 p~v.rch~ p<>dkiadu alebo krytu bet. a.l"bo asfalt. m2 4.3(l,0Q<! Q,~ .... .. . __ .... J19&0 
,~ .. _-_ .. _--. . - _. . .. 

Presun hmOI pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
12 998225111 asfaltowm akeikoľvek dlžkv obieklu I 69960 150 10494 

16639.54 
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