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ZMLUVA O DIELO č. 2022/199 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

  

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ                    : Mesto Rajec 

sídlo  : Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec 

IČO       : 00321575 

DIČ      : 2020637102 

bankové spojenie  : VÚB, a.s. 

číslo účtu      : SK46 0200 0000 0000 2362 1432 

zastúpený           : Ing. Milan Lipka, primátor mesta 

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  

a) zmluvných     : Ing. Milan Lipka, primátor mesta 

b) technických      : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP 

číslo telefónu      : 041/5076519 

e-mail      : podatelna@rajec.sk  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

2. ZHOTOVITEĽ           : DOSA Slovakia, s. r. o. 

sídlo       : Dostojevského 12, 014 01 Bytča 

IČO       : 36 412 678 

DIČ       : 2020109443/IČ DPH: SK2020109443 

bankové spojenie     : ČSOB, a. s.  

číslo účtu     : SK55 7500 0000 0040 1447 7334 

zastúpený      : Miroslav Mucha, Ing. Juraj Kurtulík 

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  

a) zmluvných      : Miroslav Mucha 

b) technických      : Miroslav Mucha 

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                      : Ing. Peter Novák 

číslo telefónu      : 041/5488397 

e-mail      : info@dosaslovakia.sk  

zapísaný  : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L. 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné 

strany“) 

 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Mesto 

Rajec – dopravné určenie plochy na Kmeťovej ulici“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 117 

a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk 

bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými 

v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky 

Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 

uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). 

 

mailto:podatelna@rajec.sk
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Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti  

so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy,  

v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti  

so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú 

podľa článku III tejto Zmluvy. 

 

2. Predmetom Diela je dopravné určenie plochy za účelom vytvorenia parkovacích stojísk na 

existujúcej spevnenej ploche na Kmeťovej ulici v Rajci vrátane premiestnenia autobusových 

zastávok z Kostolnej a Kmeťovej ulice na Kostolnú ulicu v Rajci. Dielo bude realizované na 

pozemkoch v k. ú. Rajec, parcely KNC č. 297, 310, 311, 7052, vedené na LV č. 1500 a 3333 vo 

výlučnom vlastníctve Mesta Rajec. V súvislosti s realizáciou dopravného určenia plochy sa na 

účely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie búracích prác, dočasného dopravného značenia, 

trvalého dopravného značenia, debarierizačných opatrení. Bližšia charakteristika predmetu 

zákazky je špecifikovaná v projektových dokumentáciách.  

 

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ 

zaväzuje, že Dielo uskutoční: 

a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 

b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Dopravné určenie plochy“, ktorú vypracoval Ing. 

Roman Tiso, autorizovaný stavebný inžinier, Žitná 13, 010 01  Žilina, dátum 09/2020 

a projektovou dokumentáciou „Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti na prieťahu cesty 

I/64 v meste Rajec“, ktorú vypracoval Tichý s.r.o., autorizovaný projektant dopravného 

značenia, záhumnie III. 2137/2, 013 03  Varín, Ing. Marcel Tichý, autorizovaný stavebný 

inžinier, dátum 12/2020 – časť upravujúca premiestnenie autobusových zastávok, 

c) podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);   

d) podľa  písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania  verejnej súťaže, 

e) v súlade s podmienkami stanovísk dotknutých orgánov a Oznámením stavebných úprav 

vydaným Mestom Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01  Rajec, Sp.zn.: 2145/2021-06, vydané dňa 

28.4.2021 

f) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania, 

g) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami  

a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto 

Zmluvou potrebné. 

 

5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ 

zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

6. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva 

a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami,  ktorými sa prevzali európske 

normy, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. 

Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona  č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: 

„stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 

Použije materiály, ktoré spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných  výrobkoch v úplnom znení a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
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výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy 

vzťahujúce sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády číslo 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky 

Ministerstva vnútra číslo 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

Zhotoviteľ nesmie počas stavebných prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. 

Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní Diela zabezpečiť ochranu podzemných 

telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona číslo 351/2011 Z. z. 

o telekomunikáciách, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného 

osvetlenia. 

 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v ods. 3. tohto 

článku Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na 

stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu 

zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi 

a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. 

 

9. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 

1 tejto Zmluvy. 

 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje  náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať 

inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe 

osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa 

umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu 

súčinnosť potrebnú k realizáciu dodávok. 

 

12. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, 

zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že 

oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú 

a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, 

ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 

5 dní pred ich nástupom na stavenisko.  

  

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pre vlastné potreby ani pre potreby tretích osôb žiadne 

podklady, dokumenty a projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zhotovenia Diela s výnimkou 

subdodávateľov. Jediným vlastníkom a oprávneným subjektom na udeľovanie 

povolenia/súhlasu na použitie dokumentácie uvedenej v prvej vete tohto bodu je výlučne 

Objednávateľ a autor projektu. Na projektovú dokumentáciu predmetu Zmluvy sa vzťahujú 

autorské práva v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.    

 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutné informácie a súčinnosť. 

 

Článok II 

Čas plnenia 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

1.1 odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektové dokumentácie v 

dvoch vyhotoveniach spolu s fotokópiou dokladov uvedených v čl. I bode 3 písm. e) tejto Zmluvy 
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a zoznam jednotlivých dotknutých správcovských organizácií pre vytýčenie inžinierskych sietí v 

priestore staveniska, 

1.2 zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta.   

Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné 

porušenie povinností Zhotoviteľa. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

2.1 zrealizovať predmet plnenia Zmluvy v termíne: 

a) začiatok  realizácie: Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní 

od prebratia staveniska, 

b) dokončenie diela do 18 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom  

 

2.2 dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom a schválený Objednávateľom, ktorý tvorí 

prílohu 2/ tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo vložiť do harmonogramu jeden míľnik, 

ktorý ho oprávňuje na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v zmysle článku XIII. tejto 

zmluvy.  

2.3 zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska, 

2.4 zabezpečiť geodetické zameranie inžinierskych sietí dotknutých realizáciou diela a odovzdať 

potvrdenie z digitálnej mapy do 3 pracovných dní pred začatím preberacieho konania diela. 

Inžinierske siete musia byť geodeticky zamerané pred ich zakrytím a k  zameraniu musí byť 

prizvaný zástupca Objednávateľa. 

2.5 zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby. Pred úradným overením 

porealizačného zamerania, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to tri 

pracovné dní pred začatím preberacieho konania, 

2.6 že náklady spojené so zabezpečením bodov 2.4 a 2.5 sú zahrnuté v Cene za  Dielo, 

2.7 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré 

bude ociachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom 

denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií.  Zhotoviteľ 

sa zaväzuje zaplatiť spotrebovanú elektrickú energiu a vody, na základe faktúry vystavenej 

Objednávateľom, v lehote splatnosti 10 dní odo  vystavenia faktúry. Podkladom pre vystavenie 

faktúr Objednávateľom budú  faktúry vystavené dodávateľmi médií a doručené objednávateľovi.   

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 

uvedeným v článku II. bod 2 písm. b)  tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 

súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa 

alebo iných dodávateľov Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie 

lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný práce prerušiť na základe rozhodnutia Objednávateľa a obidve strany sú 

potom zaviazané uzatvoriť Dodatok k tejto zmluve, ktorým budú upravené dohodnuté zmluvné 

podmienky s ohľadom na dôvod prerušenia prác.  

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 

zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, počasie vylučujúce vykonávanie stavebných 

prác), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 

vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia 

Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu 

stavby zasiahne svojim rozhodnutím orgán pamiatkovej a archeologickej starostlivosti, 

ktorý nebol vydaný z dôvodu na strane zhotoviteľa. Práce je Zhotoviteľ oprávnený 

prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor 

Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 
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4.2 O primeranú dobu, kedy z týchto dôvodov bola práca Zhotoviteľom prerušená, je 

Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela.  Prerušenie 

výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 

a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by 

takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden 

mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej 

realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu 

práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží 

Zhotoviteľ najneskôr do troch dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

4.3 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 

chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 

predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 

podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 

maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

 

6. Omeškanie Zhotoviteľa  vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú 

použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

 

7. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 

prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 

automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 

Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 

zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 

poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 

práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela bude dodržiavať záväzné termíny a časové 

míľniky dohodnuté v harmonograme.  

 

9.    Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na Zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nie 

je dotknutý nárok na náhradu škody.  

 

Článok III  

Cena za Dielo 

 

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená 

v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

cena bez DPH  27 527,57 EUR   

DPH 20%    5 505,51 EUR   

cena spolu s DPH  33 033,08 EUR  

 slovom: tridsaťtritisíctridsaťtri eur osem centov 

 

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto 

článku. 

 

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH 

podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti 

a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ 
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Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 

nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň 

z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto 

prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa 

odseku 4 písm. a) tohto článku. 

 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto 

článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom 

Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 

súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, nie však výlučne: 

a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 

b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov,  zariadení  a konštrukcií,  

c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 

d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 

e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 

f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, 

stavebnej sute a stavebných odpadov, 

g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady  

na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 

výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 

Objednávateľom,  

i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti k odovzdaniu stavby (Diela) v dvoch 

vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizačné zameranie, ďalej certifikáty, atesty, 

vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané 

postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných 

skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,   

j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 

povinností Zhotoviteľom, 

k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 

l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,   

m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

q) náklady na poistenie Diela, 

r) náklady na colné a dovozné poplatky, 

s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,   

v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 

w) náklady na zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s 

príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami, 

x) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 

y) náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu po ukončení Diela, 

z) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto 

Zmluvy.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy  

je možné meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 

b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu 

výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom 
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v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa 

odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy, 

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami 

formou Dodatku k tejto zmluve. 

 

5. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 

charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané 

v stavebnom denníku a Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 

o zmenové konanie): 

5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele 

a predloží ju Zhotoviteľovi.  

5.2 Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 

vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 

stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej 

Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena,   

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale 

obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na 

ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu, 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a 

ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré 

Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.   

5.3 Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, 

Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve.  

 

6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky 

uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.  

 

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, 

e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, 

s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na 

základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie 

v projektovej dokumentácii prednosť. 

 

8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia 

Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok 

Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných 

prostriedkov. 

 

9. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: 

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy, 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ 

a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy. 

 

10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, 

Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa 
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alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, na výzvu 

Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu 

Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

 

11. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku 

Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť 

Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

Článok IV 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Cena za Dielo je splatná na základe jednej faktúry Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 

faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní diela objednávateľovi, po odstránení všetkých vád a 

nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole alebo v zápisnici. Prílohami ku faktúre je 

protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.  

 

2. Práce budú fakturované na základe vopred odsúhlaseného súpisu  skutočne vykonaných prác  

technickým dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpis prác musí byť spracovaný 

písomne a tiež elektronicky vo formáte.XLS a musí obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo 

v zmysle tejto Zmluvy, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH  v súlade s objektovou skladbou 

a skladbou výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po 

predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, 

certifikátov, vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu). 

 

3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä: 

a) Označenie faktúry a jej poradové číslo; 

b) Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH; 

c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH; 

d) Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry; 

e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené; 

f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce; 

g) Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane 

spolu v EUR; 

h) Číslo Zmluvy o dielo a názov projektu; 

i) Pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene Zhotoviteľa; 

j) Prílohou faktúry bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za 

fakturačné obdobie. 

k) Prílohou faktúry bude fotodokumentácia o priebehu fakturovaných stavebných úprav (na 

CD) 

3.1. Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

3.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

 

3.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke 

vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo 

prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 

prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 

 

3.4. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce 

fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených 

technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v 
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stavebnom denníku. 

 

4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok  

na predmet Zmluvy.  

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,  

na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a 

protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek 

Objednávateľa.  

 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 

zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. 

 

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 

Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia staveniska podľa článku II. ods. 1 tejto Zmluvy až do 

momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník 

musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov 

oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného 

technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), 

počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie 

prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na 

stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s 

uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 

stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 

ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 

záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 

denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo 

veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné 

orgány štátnej správy.    

 

5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 2-och pracovných dní odo dňa prevzatia miesta výstavby 

zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný 

najmä, nie však výlučne: 

a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými 

údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 

energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania 
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a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií 

(vrátane podružného merania), 

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby 

neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 

vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, 

prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté 

s porušením tohto záväzku, 

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 

  

6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektových 

dokumentácií v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 

a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej 

únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 

b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projektových dokumentáciách a v 

podkladoch z realizovaného verejného obstarávania, 

c) zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

v znení neskorších predpisov, 

d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 

f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, 

g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov, 

h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, 

i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti  

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 

predpisov, 

 

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 

a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych 

orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy 

b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác 

a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,  

c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa 

Diela, akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a 

predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,  

d) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch 

pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí, 

e) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde 

k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa  

na kontrolu realizovaného Diela min. dva pracovné dni vopred a vo výzve uvedie 

predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela, 

f) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa kontrolného dňa Diela,  

g) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť 

im podmienky pre  výkon dohľadu, 

h) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči 

zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 

i) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela  

a jeho dopravu,  



11 
 

j) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát  

o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné 

hygienické predpisy, 

k) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité  

na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a 

udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri 

zhotovení Diela, 

l) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 

prípadných subdodávateľov (ak ich využije),  

m) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej 

zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v 

okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.), 

n) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 

pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov, 

o) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané 

školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 

Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia   

pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali 

predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby, 

p) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:  

stavbyvedúci: Ing. Peter Novák Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba 

Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 

neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 

Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, 

pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

q) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena p) 

písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru 

investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky 

účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom 

zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby 

v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať, 

r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 

Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania 

Diela, 

s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody 

nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo 

nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho 

podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok  

na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej 

poškodením, 

t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela  

až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania 

celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, 

u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 

v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný 

odpad, stavebnú suť, TKO a pod., 

w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

x) do troch dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo 

podľa tejto Zmluvy, 

y) Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii Diela materiály, výrobky a zariadenia 

minimálne na úrovni predpísanej kvality v zmysle projektových dokumentácií, 
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zodpovedajúcemu európskemu štandardu, platným STN a súčasne schválené pre použitie 

v SR príslušným dokladom. 

z) Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Tie záznamy v stavebnom 

denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky 

dohodnuté v tejto Zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku 

k Zmluve. 

aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s technickým dozorom na stavbe a nijako 

nebrániť výkonu jeho práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez meškania a bezodkladne 

predkladať všetky dokumenty, certifikáty, atesty, revízne správy, stavebný denník, atď., 

poverenému stavebnému dozoru na stavbe.  

bb) Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti 

subdodávateľov k zhotoveniu Diela. 

cc) Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu 

konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 

najneskôr 2 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole 

v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím 

musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť 

dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ 

je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými vyhotoviť zápisnicu potvrdenú technickým dozorom.  

 

8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác 

a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť  

za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo 

tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody 

spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú 

zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa 

tejto Zmluvy.   

 

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti,  

ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom 

určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi. 

 

10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: 

a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, 

dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré 

boli definované projektom Diela, 

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené 

patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po 

záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

 

11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie 

Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie 

Objednávateľa dokladov, a to najmä: 

a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  

b) porealizačné zameranie, 

c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela 

zakrytých v čase realizácie, protokolov o vykonaných revíznych skúškach,  v zmysle 
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slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych 

technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, 

iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými 

organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo 

národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 

stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré 

pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, 

d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 

kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 

prevádzkové poriadky, ...), 

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty), 

f) kópií zo stavebného denníka, 

g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, 

certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané 

v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť 

úradne preložené do slovenčiny, 

h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, 

stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok 

musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, 

navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov 

stavby, z ktorej odpad pochádza, 

i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 

j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 

k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči, 

 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 

subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného 

sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného 

sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy  

so subdodávateľmi. 

 

13. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy.    

 

14. Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky 

rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na všetkých ostatných 

poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ.  

 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predkladanie všetkých ním zaisťovaných dielenských 

výkresov a iných podkladov subdodávateľov pred zahájením práce ku koordinácii a k 

odsúhlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednávateľovi, 

a to v tlačenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovať všetky materiály, konštrukcie 

výrobkov a zariadenia, ktoré sú v súlade s článkom I. tejto Zmluvy. Dielenské výkresy a iné 

realizačné podklady bude Zhotoviteľ predkladať autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2 

vyhotoveniach v tlačenej a elektronickej forme. Prerokovávanie predloženej dokumentácie sa 

uskutoční za účasti Objednávateľa alebo ním poverených osôb. Pripomienky Objednávateľa, 

autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenským výkresom a iným prevádzacím podkladom 

je Zhotoviteľ povinný do nich zapracovať formou revízie výkresov alebo dodatkom projektu. 

Autorský dozor, stavebný dozor a Objednávateľ sú povinní oznamovať svoje stanoviská k 

predkladanej dokumentácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní tak, aby nebol 

narušený plynulý postup zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade jednoduchších a 



14 
 

upresňujúcich detailov môžu sa tieto riešiť formou zápisov a náčrtkov v Stavebnom denníku a 

musia byť odsúhlasené autorským dozorom, technickým dozorom a Zmluvnými stranami. 

 

16. Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, 

je Objednávateľ povinný včas požiadať orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto 

rozhodnutia/povolenia včas, tak aby nenarušil riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o 

vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa. 

 

17. Zhotoviteľ berie na vedomie, že funkciou autorského dozoru sú poverení Ing. Roman Tiso a Ing. 

Marcel Tichý. Tieto zodpovedné osoby budú zapísané pri odovzdaní a preberaní staveniska do 

stavebného denníka Zhotoviteľa. 

 

18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, 

ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. 

 

19. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 

realizovať najneskôr do 3 pracovných dní po dokončení Diela podľa tejto Zmluvy. 

 

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodu, na ktorý 

odkazuje článok IX. tejto Zmluvy a Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa prenechať 

Objednávateľovi prevádzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a materiál dodaný na stavenisko 

alebo spracovaný v Dielni alebo v sklade a nevyhnutný k pokračovaniu práce, za úhradu 

skutočných nákladov Zhotoviteľa. 

 

21. Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie všetkých realizáciou Diela dotknutých podzemných 

vedení, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov. 

 

22. Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa 

predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projekt 

organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia  príslušnými orgánmi. Poplatky za 

umiestnenie, prenájom a demontáž značiek sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela. 

 

23. Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny 

Diela, a to najmä v súlade s ustanovením zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

je Zhotoviteľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán vydanie rozhodnutia na zvláštne 

užívanie pozemných komunikácií.  

 

24. Informačné tabule stavby zabezpečí Zhotoviteľ. Na tabuli bude označenie stavby, Objednávateľa, 

spojenie na Objednávateľa, projektanta, inžinierska časť - inžiniering, vedenie stavby, autorského 

a stavebného dozoru, meno a logo Zhotoviteľa. Náklady na zhotovenie a osadenie informačných 

tabúľ sú zahrnuté v Cene za Dielo. 

 

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek nároky tretích osôb – spoločne 

odsúhlasených subdodávateľov, ktorí si uplatnia voči Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením 

Diela na základe tejto Zmluvy. 

 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty alebo sankcie, ktoré budú Objednávateľovi 

uložené v dôsledku činnosti Zhotoviteľa. 

 

27. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je 

povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní 

predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže výzisk za odovzdanie druhotných 

surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa 

kalendárneho miesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný. 
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28. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo 

nezodpovedajú požiadavkám Objednávateľa, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť 

a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 

úhrady zo strany Objednávateľa. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku II. ods. 1 tejto Zmluvy na 

základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného oboma zmluvnými 

stranami a zápisom do stavebného denníka. 

 

2. Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane dohodnutých 

priľahlých plôch slúžiacich pre účel staveniska vymedzených v situačnom pláne vrátane 

príslušných povolení.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce podľa schváleného projektu stavby a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v 

prácach riadne pokračovať a vykonať skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať podľa tejto 

Zmluvy.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok 

tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. 

Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu 

zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela. 

 

5. Objednávateľ poveril na stavbe „Mesto Rajec – dopravné určenie plochy na Kmeťovej ulici“ 

vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa: Ing. Ivana Bahledová. 

 

6. Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 

vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 

Objednávateľ nepreberá v  zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, 

ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

 

7. Technický dozor Objednávateľa je v prípade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprávnený práce 

zastaviť. 

 

8. Kontrolou oprávnenosti k výkonu Zhotoviteľa, ako i kontrolou spôsobilosti osôb Zhotoviteľa je 

poverený pracovník Objednávateľa – technický dozor.  

 

9. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej 1-krát týždenne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za 

účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, stavebný / technický 

dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

 

10. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného / technického dozoru 

obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, 

inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

 

11. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach  zmluvných, technických a výkonu stavebného / 

technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať 

Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje 

povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 

zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, 
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dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa,  považuje sa to 

za podstatné porušenie Zmluvy.  

 

12. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém  

i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 

prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za 

podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie 

subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je 

podstatným porušením Zmluvy.   

 

 

Článok VII 

Subdodávatelia  

 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel 

subdodávok.  

 

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného 

v prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa 

oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje 

o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa obsahuje najmä: 

a) obchodné meno/názov subdodávateľa, 

b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, 

c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách, 

d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov, 

e) doklad o oprávnení realizovať plnenie, 

f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa, 

g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa. 

 

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 

ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 

Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie 

povinností Zhotoviteľom. 

 

Článok VIII 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 

 

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi  

na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné 

právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
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Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 

2.1.  písm. b) tejto Zmluvy.  

 

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným 

protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto 

Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly 

budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené 

v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady.      

 

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných 

materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo 

riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené  

pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 

50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

 

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše  

so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ  

má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo  

bez vád a nedorobkov prevziať.  

 

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní  a prevzatí Diela, návrh ktorého 

pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach 

prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

 

8. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela, alebo jeho časti sa rozumie 

deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.   

 

9. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke nie je odovzdaním 

Diela dotknutá. 

 

10. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

Článok IX. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

Podmienky zmeny Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy: 

1. Zmluvné strany môžu požadovať zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstúpiť za podmienok 

daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa pritom považuje najmä: 

- meškanie s plnením dohodnutých termínov, okrem prípadov, že v priebehu stavebných prác 

sa vyskytli skutočnosti, ktoré neboli známe v čase spracovania projektovej dokumentácie 

alebo vznikli počas výstavby,  

- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne, 

- nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov, 

- opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany, 

- opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa, 

- obzvlášť závažné porušenie predpisov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred 

požiarmi, Ochrany životného prostredia, alebo porušenie povinnosti koordinátora 

bezpečnosti Zhotoviteľa. 
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3. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, 

ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Deň 

doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň zániku Zmluvy.  

4. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať 

Dielo najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Pre 

prípad omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa tohto bodu si Zmluvné strany dohodli 

Zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur za každý začatý deň omeškania Zhotoviteľa z odovzdaním 

Diela. 

5. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy, pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo 

výške 3.000,00€.  

Článok X. 

Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, 

ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za 

Dielo.   

2. Poistná zmluva podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty 

vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom až 

do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa 

počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia 

akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele 

prejavia v záručnej dobe. 

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku 

škody. 

4. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov 

alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to 

z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, 

aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré 

môže vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzavretých podľa tohto článku Zmluvy.  

6. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou 

alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením  

akejkoľvek osoby,  ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania 

vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom 

a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. 

7. Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa 

nezbavuje Zhotoviteľa  povinnosti  nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú 

poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné 

plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na 

navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec. 

8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 

zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť príslušné poistné 

zmluvy najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ v danom termíne 

takúto poistnú zmluvu neuzatvorí, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ 

zodpovedá za vzniknuté škody.  

9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie 

požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za 

každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý. 
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10. Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade 

s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú 

následkom nedodržania týchto podmienok. 

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“): 

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  

pracovisku, 

- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 

profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, 

- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä 

hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 

pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 

alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 

bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

c) Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá 

aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, 

ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

d) Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov 

o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia 

a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 

súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov 

upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. 

 

 

Článok XI 

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

 

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  

 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto 

Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do 

Diela.  

 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 

znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia 

Objednávateľom.  

 

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa 

nebezpečenstvá vzniku škody na Diele. 

 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

 

Článok XII 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela 

stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami  

a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci 
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doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela. 
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy  

sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté 

v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho 

odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 
 

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 

brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 
 

4. Dielo má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela, 

d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 
 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 

pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 

trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené 

na ich odstránenie. 
 

6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré 

Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

7. Záručná doba vodorovného dopravného značenia je 12 mesiacov, záručná doba ostatného Diela 

je 60 mesiacov a začínajú plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho 

prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre 

vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.  
 

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas 

záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 

vady Diela. 
 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo 

tretej osoby. 
 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne  

po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou 

rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 
 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní  

odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej 

lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ 

osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli 

odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na 

povahu, rozsah a charakter vád.  
 

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie 

dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať. 
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13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, 

ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 

považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej 

ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škody. 

 

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky 

jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. 

prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa 

neaplikuje.   

 

15. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

Článok XIII 

Sankcie a ukončenie Zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t. j. v lehote podľa 

článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 

aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo 

k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, 

vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za 

dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v 

omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov). 

 

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa článku II 

ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny 

Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 

uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 60 (šesťdesiat) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak 

Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy.  

 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá 

právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, 

ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku 

III ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

5. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, 

predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní  a o 

zrušení smernice 2004/18/ES. 

 

6. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, 

má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý  

aj začatý deň omeškania. 

 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 

uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 
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a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu, 

b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

 

8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade  

s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné 

porušenie zmluvy, môže  oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 

zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom  

do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

9. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona                  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade,  

že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote,  

ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok 

nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na 

plnenie alebo pred jej uplynutím.  

 

10. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy 

stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy. 

 

11. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z 

registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v 

prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 

zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

12. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov 

na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením 

záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy 

uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.  

 

13. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:  

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia 

od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.  

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 

odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 

 

14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku 

dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak 

Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od 

Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený 

na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z 

titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má 

uhradiť Zhotoviteľovi. 

 

15. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného  harmonogramu má objednávateľ právo 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 30,0 € za každý deň omeškania. 
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16. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo domáhať 

sa zároveň aj náhrady škody. 

 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 

objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu 

ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa a/alebo prípadného omeškania realizácie stavby 

nedodržaním termínu/ov podľa  harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa, s výnimkou 

omeškania vplyvom živelnej udalosti, resp. prekážok na strane Objednávateľa.  

 

18. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

 

19. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo Zmluvy. 

 

 

Článok XIV 

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

 

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej 

len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo 

poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej 

Zmluvnej strany. 

 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, 

obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo 

nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

 

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:  

a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 

b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy 

alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,  

c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto 

Zmluvy, 

d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany.  

 

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie 

dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.  

 

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy 

spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby 

spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.  
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Článok XV 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela na kontrolných 

poradách stavby 1x týždenne. 

 

Článok XV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

 

2. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené,  

sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami 

realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 

predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania. 

 

3. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia,  

nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 

nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

 

4. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy  

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

5. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví  

tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.  

Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty 

„neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát 

neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne,  

sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne 

oznámenie alebo odstúpenie prevziať.  

 

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov  

alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná 

strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 

Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky 

prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 

Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom 

podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. 

 

7. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku 

alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia 

konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ 

povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 

kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

9. Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva 

rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 
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10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna,  

túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 

podpismi tejto Zmluvy. 

 

11. Prílohami tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) 

Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác  

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom 

obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch) 

 

 

V Rajci, dňa                                       V Bytči, dňa  

                     

 

Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa               

 

 

        

 

 

                                      

––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––  

Ing. Milan Lipka               Miroslav Mucha  

primátor mesta Rajec      konateľ spoločnosti 


