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Zmluva o dielo č. 182/2015 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  MESTO RAJEC  

v zastúpení:  Ing. Ján Rybárik, primátor mesta,  

Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ján Rybárik, 

           technických: p. Štefan Albert 

adresa:   Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO:   00321 575 

DIČ:   2020637102 

Telefón/fax:  041/5422030, 041/5422224 

e-mail:   msu@rajec.sk 

Bankové spojenie: VÚB banka a.s. 

Číslo účtu:  23621432/0200 

IBAN:   SK4602000000000023621432 

 

1.2 Zhotoviteľ:  KOVORAJ s.r.o. 

Zástupca vo veciach zmluvných aj technických: p. Jaroslav Janík 

Adresa:   Mudrochova 909/4, 01501 Rajec 

IČO:   31 582 397 

IČ DPH:   SK 2020448859 

Tel.:   +421 905 639 676 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:  1104343432/0200 

IBAN:                           SK68 0200 0000 0011 0434 3432 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Workout park Rajec – príprava 

pätiek, výroba a montáž prvkov“ v zmysle cenovej ponuky predloženej v rámci  

prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje stavbu zrealizovať v zmysle ponukového rozpočtu 

predloženého dňa 14.5.2015. 

2.3 Miesto realizácie predmetu zmluvy: areál Základnej školy ul. Lipová 
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Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela zhotoviť v nasledovnom termíne: 

Termín začatia: 20.5.2015 

Termín ukončenia: 31.7.2015 

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

 

Článok IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

 

4.1 Cena za zhotovenie diela je v zmysle ponukového rozpočtu predloženého 

zhotoviteľom, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy. 

4.2 Celková cena spolu bez DPH je 4 099,- €, 

                                           DPH 20 % 819,80 €, 

                                           s DPH je 4 918,80 €.  

4.3 Cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. 

4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne 

od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

4.5 Objednávateľ uhradí faktúru, ktorú vystaví zhotoviteľ podľa skutočne 

zrealizovaných prác po ukončení. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 

podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Na stavbu nebude poskytnutý 

preddavok. 

4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a súpis vykonaných prác, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa končí 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

 

Článok V. 

Podmienky zhotovenia diela, odovzdanie staveniska, odovzdanie dokončeného 

diela 

 

5.1 Celý predmet diela bude zhotovený komplexne v zmysle rozpočtu a požiadaviek 

objednávateľa. 

5.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe, pokiaľ 

tento nie je uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

5.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: p. Jaroslava Janíka. 
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5.4 Objednávateľ poveruje technickým dozorom: 

p. Štefana Alberta za Mesto Rajec a p. Tomáša Beneša za Šport klub Rajec. 

5.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisom o odovzdaní a prevzatí 

staveniska. 

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na zhotovenie diela 

a preveril všetky podklady a skutočnosti na vykonanie diela, uznáva ich za dostatočné, 

okrem nepredvídateľných skutočností, ktoré sa zistia počas realizácie diela. 

5.7 Objednávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, v ktorom budú 

zaznamenané všetky podstatné skutočnosti pre zhotovenie predmetu diela.  

5.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 

odpad, ktorý je predmetom jeho činnosti na svoje náklady. 

5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia v zmysle vyhlášky č. 

374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

a zákona č. 367/2001 Z.z o ochrane zdravia pri práci. 

5.10 Zhotoviteľ oznámi riadne ukončenie diela, vyzve objednávateľa k preberaciemu 

konaniu tri dni vopred. 

5.11 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ukončené dielo stavby zápisom o odovzdaní 

a prevzatí dokončenej stavby, vrátane technických listov, záručných listov a stavebného 

denníka. 

 

 

Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škody 

 

6.1 Na zhotovené dielo poskytne zhotoviteľ záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania 

a prevzatia dokončenej stavby. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

reklamované závady diela bezplatne v termíne do 14 kalendárnych dní odo dňa 

obdržania písomnej reklamácie od objednávateľa. 

6.3 O odstránení reklamovaných závad bude spísaný zápis podpísaný obidvoma 

zmluvnými stranami. 

6.4 Ak sa ukáže, že závada predmetu diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 

30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný 

predmet plnenia. 

6.5 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 

odovzdania a prevzatia diela. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

škody vzniknuté jeho činnosťou na objednávateľovej nehnuteľnosti. Po zistení škody je 

zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu. Pri určovaní výšky škody bude 

objednávateľ vychádzať z ceny veci alebo nehnuteľnosti v čase poškodenia. 
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Článok VII. 

Sankcie 

 

7.1 Za omeškanie pri úhrade faktúry môže zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

7.2 Za nedodržanie termínov zo strany zhotoviteľa, môže objednávateľ účtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy, ktorá je podľa zmluvy nutná k dokončeniu 

diela, za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

zaplatenie náhrady prípadnej škody. 

 

Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia 

ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou 

neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka 

v znení ich zmien a doplnkov. 

8.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

8.3 Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet predložený zhotoviteľom ako príloha č. 1. 

8.4 . Zmluva, podpísaná oboma zmluvnými stranami, nadobúda účinnosť nasledujúcim 

dňom od jej zverejnenia na internetovej stránke Mesta Rajec. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na 

základe tejto zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie 

predstavuje dohodu zmluvných strán v súlade s ustanovením § 525, ods. 2 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 V Rajci dňa: 25.5.2015 

 

 

  

        .........................................................      ..................................................... 

  za objednávateľa     za zhotoviteľa 

  Ing. Ján Rybárik     Jaroslav Janík 
         KOVORAJ s.r.o. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet zo dňa 14.5.2015 

Príloha č. 2: Materiálová a technická špecifikácia jednotlivých zostáv 


