
ZMLUVA O DIELO
č. ZML 2017/143

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.51311991Zb. v znení neskorších zmi.en

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

zastúpený:
bankové spojenie:
IČO:

DIČ:

Kontakt:

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
VÚB, a.s. pobočka Rajec
OO 321 575
2020637102
041/5076522, msu@rajec.sk,

1.2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, O1O07 Žilina,

Štatutárn·y zástupca: Ing. arch. Peter Krajč

Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. arch. Peter Krajč

Bankové spojenie: Prima banka a. s. Žilina
Číslo účtu: 4260027718/3100
IČO: 33339121
IČ DPH: SKI 0229499994

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej štúdie, lokalitného programu a
pokynov objednávateľavypracuje a odovzdá objednávateľovi:

Projektovú dokumentáciu na akciu
Zmena využitia športovej haly v Rajci na krytú tržnicu.

v rozsahu: A. Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu projektu pre realizáciu stavby
v zmysle súťažnej výzvy vyhodnotenej dľí.a 10.8.2017.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a zaplatí zajeho zhotovenie dohodnutú
cenu a poskytne zhotoviteľovidohodnuté spolupôsobenie.

3. ROZSAH, OBSAH A SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu projektu pre realizáciu stavby v zmysle
súťažnej výzvy.
Projekt pre stavebné povolenie bude obsahovať:

• sprievodná správa
• súhrnná technická správa
• celková situácia stavby
• architektúra
• statika
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• Zdravotechnika
• Elektroinštalácie
• Výkurovanie (rekuperácia)
• protipožiarna ochrana
• energetický prepočet
• prepočet

3.1.1. V rozsahu pre realizáciu stavby: projekt statiky, projekt požiarnej ochrany

3.2 Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie týchto prác objednávateľovi s potvrdením
o prevzatí.

4. TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi

Do 15.12.2017

S. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ poskytne k termínu podpisu tejto zmluvy zhotovitel'ovi podklady
nevyhnutné pre zhotovenie diela:

inžinierskogeologický prieskum lokality, po vzájomnej dohode podľa potreby

ďalšie údaje potrebné pre zhotovenie diela na vyžiadanie zhotoviteľa, ktoré me sú
súčasťou dohodnutého diela

5.2 Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie v termínoch a dojednaným spôsobom,
predíži sa. časť plnenia zhotoviteľa o dobu omeškania, alebo o dobu, ktorú si zmluvné strany
dohodnú'-

5.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr po dokončení diela, alebo po zániku záväzku dielo
vykonať prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť objednávatel'ovi.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena je stanovená dohodou podľa zákona č.18/96Zb.o cenách vo výške:

Zmena využitia športovej haly na krytú trŽnicu.- projektová dokumentácia pre 28000 ,-€
stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného proiektu

----

Ce/ková cena bez DPH 28000 ,-€
DPH 20% 5600 ,-€-
Cena s DPH 33600 ,-€

-----------------~----_._----

6.2 V rámci dohodnutej ceny bude predmet plnenia vypracovaný a dodaný v šiestich
vyhotoveniach a Ix na CD. Prípadné sady naviac budú dohodnuté a fakturované samostatnou
faktúrou s tým že cena bude obsahovať obvyklú cenu reprografických prác.

6.3 Pri zastavení priebehu prác, alebo zmene požiadaviek zo strany objednávateľa

prináleží zhotoviteľovi čiastka ceny, zodpovedajúca skutočnej rozpracovanosti diela
ohodnotenej za účasti objednávateľa a zhotoviteľa protokolom a posúdení miery
rozpracovanosti.
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6.4 Právo vyhotoviť faktúru vzniká zhotoviteľovi až po vykonaní príslušnej časti diela.
Dielo sa považuje za riadne vykonané po jeho ukončení v lehote plnenia tejto zmluvy,
prípadne jej dodatkov a jeho doručení v mieste sídla objednávateľa. Splatnosť faktúry je 14
dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. ZODPOVEDNOSt ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby v trvaní S rokov odo dI1a
prevzatia diela objednávateľom.

Po zistení vád diela má objednávateľprávo na bezplatné a bezodkladné odstránenie vád, alebo
právo na náhradné plnenie, alebo právo na primeranú zľavu z ceny diela.
Vady zistené počas záručnej doby je objednávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť

zhotoviteľovi a zárovel1 uplatniť svoje právo z vadného plnenia.

7. OSOBITNÉ DOHODNUTIA

8.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, prípadne zrušiť obojstrannou
dohodou písomnými dodatkami.

8.2 Od zmluvy sa môže jednostranne odstúpiť len v prípade porušenia záväzkov, v zmysle
ustanovení Obchod. zákonníka. Za podstatné porušenie sa považuje omeškanie splnenia
záväzku zmluvných strán dlhšie ako 60 dní, závažné vady plnenia zhotoviteľom, neprevzatie
dokončovaného diela objednávateľom bez riadneho zdôvodnenia. Zmluva môže byť zrušená
na základe písomnej dohody zmluvných strán, obsahom ktorej bude súčasne i vzájomné
finančné vyrovnanie.

8.3 Dielo zhotovené podľa zmluvy zhotoviteľ nebude naviac rozmnožovať a použije ho
len na realizáciu zmluvou určeného diela. Dielo, ktoré je výsledkom tohto zmluvného vzťahu

je vlastníctvom objednávateľa a tento má výhradné právo s ním nakladať, nesmú byť pritom
porušené autorské práva autorov.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží
vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie po ich podpísaní.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržať všetky záväzné STN
platné pre SR.

8.6. Zmluva nadobudne platnosť dI10m obojstranného podpísania a účinnosť dl'lom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § Sa ods. 1 zákona Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenqvé, odborné informácie a iné
skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom
obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.
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8.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené v č1.2 zmluvy
podľa zákona č.136 / 1995 Z.z. a stavebného zákona.

V Žiline, dňa 14.8.2017

zhotoviteľ
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V Rajci, dňa 14.8.2017

objednávate
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