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2. UvoD

Stavba rieSi osadenie nabijacej stanice, vybudovanie novej elektrickej pripojky NN (napdjanie
novo navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplyvajlicu
Upravu existujiceho trvalého dopravného znagenia v mieste existujlcich pozdiznych parkovacich stati
na existujucej miestnej komunikacii — ul. Kukué&inova.

Hlavnym Gcelom stavebného objektu je Uprava existujuceho trvalého dopravného znacenia
z dévodu osadenia novej nabijacej stanice pre elektromobily. V ramci stavebného objekiu neddjde
k stavebnej Uprave predmetnej miestnej komunikacie.

Predmetna stavba sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Rajec na parcele registra KN-C €.
24, ktora je vo vlastnictve investora t. j. mesta Rajec. Jedna sa o verejnu investiciu, stavbu malého

rozsahu a miestneho vyznamu.

3. PREDCHADZAJUCE DOKUMENTACIE STAVBY

Pre stavbu neboli spracované predchadzajuce dokumentacie.

4. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
4.1. Popis prac
Presnost realizacie
Presnost realizacie musi byt v stlade s prislusnymi a platnymi TKP.
Presnost’ vytycenia
Vytycenie bude realizované v Il. triede presnosti. Medzné odchylky vymedzuje STN 73 0422.

Maximalne odchylky

ZaloZenie telesa kom.: pozdizne £200 mm prieCne £200 mm vysSkovo 50 mm
Plan zemného telesa: pozdizne 100 mm priene £80 mm vysSkovo £20 mm
Vrstvy podkladu: pozdiZzne 80 mm priene £60 mm vysSkovo £10 mm
Kryt vozovky: pozdizne 40 mm priene £30 mm vysSkovo 4 mm
Upravy terénu: pozdiZzne 200 mm prieCne £200 mm vysSkovo £30 mm

Geotechnické sledovanie stavby

Geotechnicky monitoring nie je navrhnuty, nakolko si to charakter stavby nevyzaduje.

4.2. Smeroveé riesenie, vyskové rieSenie a Sirkové usporiadanie

Smerové vedenie, vyskové vedenie a Sirkové usporiadanie existujucej miestnej komunikacie —
ul. Kukuc€inova ostava zachované, nakolko sa jedna iba o Upravu existujuceho trvalého dopravného
znacenia bez stavebnej Upravy predmetnej miestnej komunikacie.

Sirka predmetnej komunikacie v predmetnom tseku je 6,50 m, &o zodpoveda kategérii C3-MO

7,5/30. Kryt je v dobrom stavebno-technickom aj prevadzkovom stave zo zamkovej dlazby.

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina
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4.3. Prie¢ny sklon, konstrukéné zlozenie a odvodnenie

Priec¢ny sklon, konstrukéné zlozenie a odvodnenie existujucej miestnej komunikacie — ul.
Kukucinova ostava zachované, nakolko sa jedna iba o Upravu existujuceho trvalého dopravného
znacenia bez stavebnej Upravy predmetnej miestnej komunikacie.

4.4. Skryvka ornice, zemné prace, vyrub drevin a odstrafiovanie krovin

Skryvka ornice ako ani zemné prace nie su navrhované, nakolko si to stavebny objekt

nevyzaduje. V rdmci stavebného objektu neddjde k vyrubu drevin a odstrafiovaniu krovin.

4.5. Buracie prace, frézovanie, ¢istenie

V ramci buracich prac budi demontované 3 existujuce dopravné znacky, pricom dve z nich
budi opatovne osadené do novej polohy. Taktiez bude odstranené existujice vodorovné dopravné
znacenie. Podrobne vid odsek 7.1. Trvalé dopravné znacenie tejto technickej spravy resp. vykresovu
prilohu 02. Vykres trvalého dopravného znacenia.

4.6. Bezpecénostné zariadenia

Bezpecénostné zariadenia nie su navrhované, nakolko si to charakter stavby nevyzaduje.

4.7. Pouzité podklady

- poziadavky investora Specifikované vo vyzve na predlozenie cenovej ponuky,
- osobna obhliadka miesta stavby,

- snimka z KN,

- zavery z pracovnych rokovani a

- prisluéné zakony, vyhlasky, normy, predpisy...

4.8. Suvisiace objekty
D 102 - Pripojka NN

D 103 - Nabijacia stanica

5. EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE

Priebeh jednotlivych existujucich inzinierskych sieti nebol overovany u jednotlivych spravcov
sieti.

Stavebny objekt sa nedostane do kolizie s existujucimi inzinierskymi sietami, nakolko sa jedna
iba o upravu existujuceho trvalého dopravného znacenia bez stavebnej Upravy predmetnej miestne;
komunikacie.

6. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Pre stavbu nebol vykonany zZiaden inzinierskogeologicky ani hydrogeologicky prieskum pre
predmetnu lokalitu na zistenie hladiny podzemnej vody a geologického zlozenia, nakolko si to charakter
stavby nevyzaduje.

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina
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7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A DOPRAVNE ZNACENIE

Prace budu postupovat v logickej postupnosti sibezne na jednotlivych objektoch, spolo¢ne
a nadvazujuco za sebou v jednej etape vystavby.

Stavenisko sa bude nachadzat v priamej blizkosti stavby a zabezpecéi si ho zhotovitel stavby.
Povinnostou zhotovitela je aj prevadzka a odstranenie staveniska.

Zaroven musi zhotovitel udrziavat prifahlé verejné plochy Cisté, pripadne znecistenie stavbou
musi odstranit.

Po vystavbe jednotlivych objektov dbjde k urovnaniu okolitych pléch tak, aby boli plynule
spojené s okolitym terénom s riadnym odpratanim vSetkych prebyto¢nych materialov a odpadov
z miesta vystavby a jeho okolia.

V poslednej ¢asti vystavby bude aplikované vodorovné dopravné znacenie pricom pocas prac
si bude dopravu riadit a dopravne znadit realizator prac.

Stavbou bude cestnda premavka ciasto€ne obmedzend poc€as realizécie nového trvalého

dopravného znacenia.

7.1. Trvalé dopravné znacenie

V navrhu trvalého dopravného znacenia su pouzité zvislé aj vodorovné dopravné znacky.
Vyhotovenie dopravnych znagiek musi spifiat véetky podmienky v zmysle normy STN 01 8020, STN 73
6101, STN 73 6100, zakona ¢. 8/2009 Z. z. a vyhlasky 9/2009 Z. z. vratane novelizacii.

Zvislé dopravné znacCenie je navrhnuté v prevedeni pozinkovany hrubostenny plech,
pozinkovany ocelovy nosic, félia reflexné prevedenie — pouzita vysoko reflexna félia min. triedy 2-250
cd/lux/m-2, spifiajica podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje do A1 — pétiek,
ktoré sa ukotvia sa do spevnenej plochy. Novo navrhované dopravné znacky su zakladného rozmeru.
Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpecnostného odstupu,
dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacenie je nutné realizovat na ocisteny povrch spevnenej plochy,
v zmysle STN 01 8020 v bielej farbe.

Realizacia dopravného znacenia bude zabezpecend odborne spbsobilou osobou podla §45
zékona ¢&. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Dopravné znacky musia byt pouzité v zmysle overenych vykresov a podmienok uvedenych
v jednotlivych stanoviskach.

Trvalé dopravné znacenie je rozdelené do troch skupin a to:

- existujuce dopravné znacky, ktoré budi posunuté,

- novo navrhované dopravné znacky a

- dopravné znacky, ktoré budu odstranené.

Pouzité su nasledovné zvislé a vodorovné dopravné znacky:

- existujuce dopravné znacky, ktoré budu posunuté

IP17a - Parkovisko — parkovacie miesta s platenym statim (1 ks)

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina
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E12 - Dodatkova tabufka s textom — text ,PLATi V PRACOVNYCH DNOCH
OD 7.00 — 18.00 H.“ (1 ks)

- novo navrhované dopravné znacky

IP 16 - Parkovisko — parkovacie miesta s vyhradenym statim (1 ks)

E1 - Pocet (1 ks)

E12 - Dodatkova tabulka s textom — text ,ELEKTRO NABIJACIA
STANICA" (1 ks)

V2b - Pozdizna preru$ovana &iara — $irka 125 mm; 3,00/3,00 m (45,00 m)

VvV 10d - Parkovacie miesta s vyhradenym statim — Sirka 125 mm

(4 x 6,50 = 26,00 m)
- dopravné znacky, ktoré budu odstranené
E1 - Pocet (1 ks)
V 9a - Smerové Sipky (1 ks)
Trvalé dopravné znacenie je vyznacené vo vykresovej prilohe 02. Vykres trvalého dopravného

znacenia.

7.2. Doc¢asné (prenosné) dopravné znacenie

Projekt doasného (prenosného) dopravného znacenia nie je spracovany, nakolko sa jedna len

o kratkodobu pracu.

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z HZADISKA ZP A BOZP

8.1. Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhovana stavba resp. stavebny objekt bude mat len miniméalny vplyv na zivotné prostredie
a okolie. Od dodavatela stavby sa véeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej
¢innosti na okolie stavby. Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak, aby nepriaznivé
vplyvy na Zivotné prostredie boli €o najmensie. Po¢as celej doby realizacie musi dbat na Uinosnu mieru
hluku a prasnosti, neznecistovat zivotné prostredie. Osobitl pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku
potencialne nebezpecnych latok do ovzduSia, pédy, nadzemnych a podzemnych véd. Zhotovitel je
povinny udrziavat prifahlé spevnené plochy Cisté, pripadné znecistenie je povinny bezodkladne

odstranit’.

8.2. Z hladiska bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych zariadeni

pocas vystavby

Pri realizacii stavby je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZ
sa riadi zakonom 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaSkou 147/2013
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti
dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky
postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpecnom priestore upravuju § 7 a 8,

spoOsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov stavebnych prac a povinnosti

FIDOP s.r.o., Janosikova 21, 010 01 Zilina
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pracovnikov § 9 a 10. Stvrta dast vyhlasky $pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska §
11, vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikacie §
14, zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a sp6soby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) st obsahom piatej ¢asti. Cast
Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné konstrukcie a
podperné leSenia § 29, posuvné a $pecialne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie betonovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebnovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. MontaZzne prace su v &asti osem (§ 40 — 46). Cast deviata obsahuje prace vo vyskach
a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, konstrukcie ku zvy$ovaniu miesta prace, vystupy,
zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, § 54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast (§ 71 — 91)
pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a
Udrzba, zakazané ¢innosti, preprava strojov). Obsahom dvandstej €asti su prace suvisiace so stavebnou
¢innostou, a to manipulécia (§ 92), prace so zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§
96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pri realizacii je nutne reSpektovat vSetky nariadenia vlady, ako aj poziadavky prislusnych
pravnych a ostatnych predpisov na dodrziavanie BOZP.

Pracovnici podla povahy vykonavanej prace musia byt vybaveni predpisanymi osobnymi
ochrannymi prostriedkami a taktiez OOP musia pouzivat.

Pracovnici stavby musia byt o bezpec€nosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti U¢inny dohlad nad

dodrzovanim zdsad bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrzovanie.

8.3. Z hladiska protipoziarnej ochrany

V zmysle vyhl. €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb:

- prijazdova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3,00 m a jej unosnost na
zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa nezapocitava
parkovaci pruh,

-vjazdy na pristupové komunikécie a prejazdy na nich musia mat’ $irku najmenej 3,50 m a vysku
najmenej 4,50 m a

- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih§ia ako 50 m musi mat na konci

slu¢kovy objazd alebo plochu umozZzniujucu otacanie vozidla.

9. ZAVER
Projektant pozaduje, aby realizacia stavby resp. samotného stavebného objektu prebehla
v mesiacoch marec az oktéber, teda v éase mimo zimného obdobia. Realizacia stavby si
nevyzaduje pocas vystavby ziadne zvlastne podmienky.
Tento projekt sluzi pre potreby ohlasenia drobnej stavby a realizacie stavby.

V Ziline 09/2019 Ing. Tomas Ponechal
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