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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba:    Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec 

Objekt:    D 101 – Miestna komunikácia  

Miesto stavby:   Rajec 

Katastrálne územie:   Rajec 

Dotknuté parcely:  KN-C č. 24 

Okres:     Žilina 

Kraj:     Žilinský 

Investor:   Mesto Rajec 

Námestie SNP 2/2 

015 22 Rajec 

Projektant:   FIDOP s.r.o. 

Jánošíkova 21 

010 01 Žilina 

Profesia:   Inžinierske stavby - komunikácie a spevnené plochy 

Stupeň PD:   Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP/DRS) 

Zodpovedný projektant:  Ing. Tomáš Ponechal 

Vypracoval:   Ing. Tomáš Ponechal 

Kontroloval:   Ing. Martin Vilč 

Dotknutá komunikácia: existujúca miestna komunikácia – ul. Kukučínova 

Dátum spracovania:  September 2019 
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2. ÚVOD 

Stavba rieši osadenie nabíjacej stanice, vybudovanie novej elektrickej prípojky NN (napájanie 

novo navrhovanej nabíjacej stanice) vrátane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplývajúcu 

úpravu existujúceho trvalého dopravného značenia v mieste existujúcich pozdĺžnych parkovacích státí 

na existujúcej miestnej komunikácií – ul. Kukučínova. 

Hlavným účelom stavebného objektu je úprava existujúceho trvalého dopravného značenia 

z dôvodu osadenia novej nabíjacej stanice pre elektromobily. V rámci stavebného objektu nedôjde 

k stavebnej úprave predmetnej miestnej komunikácie. 

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Rajec na parcele registra KN-C č. 

24, ktorá je vo vlastníctve investora t. j. mesta Rajec. Jedná sa o verejnú investíciu, stavbu malého 

rozsahu a miestneho významu. 

 

3. PREDCHÁDZAJÚCE DOKUMENTÁCIE STAVBY 

Pre stavbu neboli spracované predchádzajúce dokumentácie. 

 

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1. Popis prác 

Presnosť realizácie 

Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými TKP. 

Presnosť vytýčenia 

Vytýčenie bude realizované v II. triede presnosti. Medzné odchýlky vymedzuje STN 73 0422. 

Maximálne odchýlky 

Založenie telesa kom.: pozdĺžne ±200 mm priečne ±200 mm výškovo ±50 mm 

Pláň zemného telesa: pozdĺžne ±100 mm priečne ±80 mm výškovo ±20 mm 

Vrstvy podkladu: pozdĺžne ±80 mm priečne ±60 mm výškovo ±10 mm 

Kryt vozovky:  pozdĺžne ±40 mm priečne ±30 mm výškovo ±4 mm 

Úpravy terénu:  pozdĺžne ±200 mm priečne ±200 mm výškovo ±30 mm 

Geotechnické sledovanie stavby 

Geotechnický monitoring nie je navrhnutý, nakoľko si to charakter stavby nevyžaduje. 

 

4.2. Smerové riešenie, výškové riešenie a šírkové usporiadanie 

Smerové vedenie, výškové vedenie a šírkové usporiadanie existujúcej miestnej komunikácie – 

ul. Kukučínova ostáva zachované, nakoľko sa jedná iba o úpravu existujúceho trvalého dopravného 

značenia bez stavebnej úpravy predmetnej miestnej komunikácie.  

Šírka predmetnej komunikácie v predmetnom úseku je 6,50 m, čo zodpovedá kategórií C3-MO 

7,5/30. Kryt je v dobrom stavebno-technickom aj prevádzkovom stave zo zámkovej dlažby. 
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4.3. Priečny sklon, konštrukčné zloženie a odvodnenie 

Priečny sklon, konštrukčné zloženie a odvodnenie existujúcej miestnej komunikácie – ul. 

Kukučínova ostáva zachované, nakoľko sa jedná iba o úpravu existujúceho trvalého dopravného 

značenia bez stavebnej úpravy predmetnej miestnej komunikácie.  

4.4. Skrývka ornice, zemné práce, výrub drevín a odstraňovanie krovín 

Skrývka ornice ako ani zemné práce nie sú navrhované, nakoľko si to stavebný objekt 

nevyžaduje. V rámci stavebného objektu nedôjde k výrubu drevín a odstraňovaniu krovín. 

 
4.5. Búracie práce, frézovanie, čistenie 

V rámci búracích prác budú demontované 3 existujúce dopravné značky, pričom dve z nich 

budú opätovne osadené do novej polohy. Taktiež bude odstránené existujúce vodorovné dopravné 

značenie. Podrobne viď odsek 7.1. Trvalé dopravné značenie tejto technickej správy resp. výkresovú 

prílohu 02. Výkres trvalého dopravného značenia. 

 

4.6. Bezpečnostné zariadenia 

Bezpečnostné zariadenia nie sú navrhované, nakoľko si to charakter stavby nevyžaduje. 

 

4.7. Použité podklady 

- požiadavky investora špecifikované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, 

- osobná obhliadka miesta stavby, 

- snímka z KN, 

- závery z pracovných rokovaní a 

- príslušné zákony, vyhlášky, normy, predpisy... 

 

4.8. Súvisiace objekty 

D 102  - Prípojka NN      

D 103  - Nabíjacia stanica     

 

5. EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE 

Priebeh jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí nebol overovaný u jednotlivých správcov 

sietí.  

Stavebný objekt sa nedostane do kolízie s existujúcimi inžinierskymi sieťami, nakoľko sa jedná 

iba o úpravu existujúceho trvalého dopravného značenia bez stavebnej úpravy predmetnej miestnej 

komunikácie.  

 

6. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Pre stavbu nebol vykonaný žiaden inžinierskogeologický ani hydrogeologický prieskum pre 

predmetnú lokalitu na zistenie hladiny podzemnej vody a geologického zloženia, nakoľko si to charakter 

stavby nevyžaduje. 
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7. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Práce budú postupovať v logickej postupnosti súbežne na jednotlivých objektoch, spoločne 

a nadväzujúco za sebou v jednej etape výstavby. 

Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. 

Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska.  

Zároveň musí zhotoviteľ udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou 

musí odstrániť. 

Po výstavbe jednotlivých objektov dôjde k urovnaniu okolitých plôch tak, aby boli plynule 

spojené s okolitým terénom s riadnym odprataním všetkých prebytočných materiálov a odpadov 

z miesta výstavby a jeho okolia.  

V poslednej časti výstavby bude aplikované vodorovné dopravné značenie pričom počas prác 

si bude dopravu riadiť a dopravne značiť realizátor prác. 

Stavbou bude cestná premávka čiastočne obmedzená počas realizácie nového trvalého 

dopravného značenia. 

 

7.1. Trvalé dopravné značenie 

 V návrhu trvalého dopravného značenia sú použité zvislé aj vodorovné dopravné značky. 

Vyhotovenie dopravných značiek musí spĺňať všetky podmienky v zmysle normy STN 01 8020, STN 73 

6101, STN 73 6100, zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky 9/2009 Z. z. vrátane novelizácií. 

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení pozinkovaný hrubostenný plech, 

pozinkovaný oceľový nosič, fólia reflexné prevedenie – použitá vysoko reflexná fólia min. triedy 2-250 

cd/lux/m-2, spĺňajúca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, 

ktoré sa ukotvia sa do spevnenej plochy. Novo navrhované dopravné značky sú základného rozmeru. 

Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, 

optimálna vzdialenosť je v páse 0,50 -2,00 m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej 

dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byt min. 2,00 m nad niveletou vozovky.  

Vodorovné dopravné značenie je nutné realizovať na očistený povrch spevnenej plochy, 

v zmysle STN 01 8020 v bielej farbe. 

Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou podľa §45 

zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

Dopravné značky musia byť použité v zmysle overených výkresov a podmienok uvedených 

v jednotlivých stanoviskách. 

Trvalé dopravné značenie je rozdelené do troch skupín a to: 

- existujúce dopravné značky, ktoré budú posunuté, 

- novo navrhované dopravné značky a 

- dopravné značky, ktoré budú odstránené. 

Použité sú nasledovné zvislé a vodorovné dopravné značky: 

- existujúce dopravné značky, ktoré budú posunuté 

IP 17a – Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (1 ks) 
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E 12 – Dodatková tabuľka s textom – text „PLATÍ V PRACOVNÝCH DŇOCH  

OD 7.00 – 18.00 H.“ (1 ks) 

- novo navrhované dopravné značky 

IP 16 – Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (1 ks) 

E 1  – Počet (1 ks) 

E 12 – Dodatková tabuľka s textom – text „ELEKTRO NABÍJACIA 

STANICA“ (1 ks) 

V 2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara – šírka 125 mm; 3,00/3,00 m (45,00 m) 

V 10d – Parkovacie miesta s vyhradeným státím – šírka 125 mm 

(4 x 6,50 = 26,00 m) 

- dopravné značky, ktoré budú odstránené 

E 1  – Počet (1 ks) 

V 9a – Smerové šípky (1 ks) 

Trvalé dopravné značenie je vyznačené vo výkresovej prílohe 02. Výkres trvalého dopravného 

značenia. 

 

7.2. Dočasné (prenosné) dopravné značenie 

Projekt dočasného (prenosného) dopravného značenia nie je spracovaný, nakoľko sa jedná len 

o krátkodobú prácu.  

 

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ŽP A BOZP 

8.1. Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhovaná stavba resp. stavebný objekt bude mať len minimálny vplyv na životné prostredie 

a okolie. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 

činnosti na okolie stavby. Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé 

vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru 

hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku 

potenciálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. Zhotoviteľ je 

povinný udržiavať priľahlé spevnené plochy čisté, prípadné znečistenie je povinný bezodkladne 

odstrániť. 

 

8.2. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení 

počas výstavby 

 Pri realizácii stavby je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpisy. BOZ 

sa riadi zákonom 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou 147/2013 

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Základné povinnosti 

dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné spracovať technologický 

postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom priestore upravujú § 7 a 8, 

spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných prác a povinnosti 
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pracovníkov § 9 a 10. Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 

11, vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 

14, základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú 

zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej časti. Časť 

šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné konštrukcie a 

podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 32, dopravu a 

ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií § 35 a práce 

železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). Časť deviata obsahuje práce vo výškach 

a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, 

zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) 

pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a 

údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou 

činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 

96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103. 

Pri realizácii je nutne rešpektovať všetky nariadenia vlády, ako aj požiadavky príslušných 

právnych a ostatných predpisov na dodržiavanie BOZP. 

Pracovnici podľa povahy vykonávanej prace musia byť vybavení predpísanými osobnými 

ochrannými prostriedkami a taktiež OOP musia používať. 

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 

vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad nad 

dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedodržovanie. 

 

8.3. Z hľadiska protipožiarnej ochrany 

V zmysle vyhl. č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb: 

- príjazdová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,00 m a jej únosnosť na 

zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava 

parkovací pruh, 

 -vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,50 m a výšku 

najmenej 4,50 m a 

- každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci 

slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla. 

 

9. ZÁVER 

 Projektant požaduje, aby realizácia stavby resp. samotného stavebného objektu prebehla 

v mesiacoch marec až október, teda v čase mimo zimného obdobia. Realizácia stavby si 

nevyžaduje počas výstavby žiadne zvláštne podmienky. 

Tento projekt slúži pre potreby ohlásenia drobnej stavby a realizácie stavby. 

 

V Žiline 09/2019        Ing. Tomáš Ponechal 


