

ZMLUVA O DIELO č. 2020/153.

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Rajec
Sídlo : Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO : 00 321 575
DIČ : 2020 637 102
Zastúpený : Ing. Milan Lipka, primátor
Bankové spojenie : VÚB, a. s.
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Milan Lipka, primátor
- realizačných veciach : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OVŽPaÚ
Ing. Peter Uhlárik
Telefón : 041/5076519
E-mail : podatelna@rajec.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO : 31 651 518
IČ DPH : SK 2020490274
DIČ : 2020490274
Zastúpený : Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.
: Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Ing. Miloš Farkaš
-realizačných veciach : (stavbyvedúci) Ing Jaroslav Baľák
č. oprávnenia : 13702
Telefonický kontakt : +421 908 714 098
E-mail : ponuky-za@eurovia.sk
Zapísaný v registri : OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa Vložka číslo.:248/V
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná kompletnú a úplnú realizáciu stavby na diele:

„Cyklochodník Rajec - Šuja“

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- podľa PD s názvom „Cyklochodník Rajec-Šuja“, vypracovanej spoločnosťou PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
Generálny projektant: PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
Zodpovední projektanti:
Ing. Pavol Matys – SO 01, č. oprávnenia – autorizačné osvedčenie 1598*A2
Ing. Tibor Búzik – SO 02, č. oprávnenia – autorizačné osvedčenie 1547*Z*A2
Ing. Jozef Strna - SO 03, č. oprávnenia – autorizačné osvedčenie 3835*A*5-3
Ing. Martin Ondrušek – SO 03, č. oprávnenia – autorizačné osvedčenie 5964*A2
Dátum: marec 2016, doplnená 7/2016, 6/2018
(ďalej len „projektová dokumentácia“)
- Stavebného povolenia stavebného úradu č. 01/992/2017/ST/45-Ďu zo dňa 25.7.2017
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 13.07.2020 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1**.

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575 postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „*Cyklochodník Rajec - Šuja*“. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2020 zn. 21197 – WYP, dňa 01.06.2020.

2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, s projektovou dokumentáciou stupni DSP, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných

podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi (najmä zistené nezrovnalosti projektovej dokumentácie) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Rajec - k.ú. Rajec, parcelách KN-C č. 2142/20 o výmere 480 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie a KN-C č. 2142/21 o výmere 1747 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie zapísaných na liste vlastníctva č. 3333 evidovaného Okresným úradom Žilina – katastrálny odbor, ktorých jediným vlastníkom je Objednávateľ.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
- **prevzatie staveniska: do 5 dní** odo dňa účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
 - **začatie vykonávania Diela: do 5 dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **vykonanie Diela: do 56 dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **odovzdanie Diela: do 7 dní** od vykonania Diela
 - **zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela podľa harmonogramu prác.**
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 3.4 Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie.

- 3.8 V prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínu na vykonanie Diela, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
- 3.9 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie kompletná a úplná realizácia stavby t.j. riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto Zmluvou a to najmä: kontrola zemného telesa, skúšky vodotesnosti kanalizačného potrubia a pod. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí obsahovať zistené vady a nedostatky s vytýčením termínu na ich odstránenie. Dielo bude prevzaté až po odstránení väd a nedostatkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.10 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia** stavby a toto odovzdá Objednávateľovi.
- 3.11 Zhotoviteľ najmenej **14 dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením - vykonaním Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným konať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **3 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.10 a 3.11 tohto článku zmluvy.
- 3.12 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady, nedostatky a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému

slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.10 a 3.11 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.

- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Cena bez DPH	194 299,13 EUR
DPH 20 %	38 859,83 EUR
spolu s DPH	233 158,96 EUR

slovom: dvestotridsaťtritisíc stopäťdesiatosem eur a deväťdesiatšesť euro centov

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

- 4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.
- 4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.
- 4.4 Ceny jednotlivých položiek **cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy** musia obsahovať celkové náklady spojené s plnením **predmetu tejto zmluvy** a Zmluvných podmienok, t. j. **najmä** náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné ukončenie práce, musia byť zahrnuté v základných položkách.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.
- 4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navýšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyše Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa Zhotoviteľa s obsahom projektovej dokumentácie v stupni DSP a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie navyše práce, ktoré budú v súlade s Dodatkom k tejto zmluve vyhotoveným v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. , pričom rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle uvedeného zákona a tejto Zmluvy.
- 4.7 Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť.

- 4.8 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.9 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.10 Predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z účelovej dotácie vo forme kapitálového transferu poskytnutej Objednávateľovi na základe Zmluvy č. 167/C700/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky uzatvorenej medzi Poskytovateľom: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094 a Prijímateľom: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec , IČO: 00321575 dňa 25.02.2020 (zverejnená zmluva: <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4475146&l=sk>).

Čl. V. Fakturácia a platobné podmienky

5.1. Cena za Dielo je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne dve faktúry. Prvú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po zhotovení prác zodpovedajúcich minimálne objemu 30 % ceny diela, na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných stavebných prác, po kontrole skutkového stavu a zápisov v stavebnom denníku. Podkladom pre vystavenie faktúry a prílohou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.1.1. Druhú, konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dokončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.1 Faktúra je **splatná v lehote max. 30 dní** odo dňa doručenia účtovného dokladu (faktúry).

5.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:

- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
- označenie Diela,
- číslo zmluvy o dielo,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu
- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
- položkový rozpočet Diela;
- krycí list rozpočtu

- doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky,
- slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Objednávateľ,
- pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa.

5.3 Faktúra (V prípade ak nebude predložená el. faktúra) musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.3. tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

Čl. VI.

Register partnerov verejného sektora

- 6.1 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.2 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.4 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu tejto zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebného dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diela. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.5 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.6 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.7 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízijských a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka s uvedením odkazu na príslušný Dodatok k Zmluve (napr.: Pozn. Dodatok č. 1 k Zmluve č....). Objednávateľ alebo ním poverená

osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný
- dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä, nie však výlučne, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany,
 - dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku,
 - vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,
 - zabezpečiť Dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, dočasného dopravného značenia, zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné pre bezpečné užívanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a
 - zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pri vykonávaní všetkých činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 - zabezpečiť osobu zodpovednú za BOZP zo strany zhotoviteľa (bezpečnostný technik) a oznámiť túto osobu Objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku pred začatím prác,
 - vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov Objednávateľa na Stavenisku.
 - poslať stavebnému dozoru Objednávateľa podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany

zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať.

- je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania Pracovníkov Zhotoviteľa a pre zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí.
- zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa neboli pri realizácii Diela pod vplyvom alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožíval pri realizácii Diela.

7.14 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi (resp. čiastočnú faktúru). Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

7.17 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

7.20 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.

7.21 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.

7.22 Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

7.22.1

zamestnanec / subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: *Ing. Jaroslav Balák* číslo osvedčenia: 13702. Stavbyvedúci s oprávnením kategórie Inžinierske stavby, podkategória 21 – dopravné stavby.

7.22.2

zamestnanec / subdodávateľ – koordinátor bezpečnosti, ktorý je oprávnený na výkon v zmysle znenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, t.j., resp. má iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť koordinátora bezpečnosti na stavbe a to konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby *Ing. Peter Chovanec*, na základe oprávnenia č. *ABT-0227/13* vydané národným inšpektorátom práce *Masarykova 10, 040 01 Košice*.

7.22.3

zamestnanec / subdodávateľ – geodet *Ing. Stanislav Brenišin*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Autorizovaní geodet a kartograf registračné číslo 37*.

7.22.4

zamestnanec / subdodávateľ – elektrotechnik *Milan Bačík*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo na základe osvedčenie č.2-27/99.

7.22.5

zamestnanec / subdodávateľ – revízny technik el. zariadení *Ján Domanický*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *osvedčenia číslo 085 IZA 1998 EZ E A E2*.

7.22.6

zamestnanec / subdodávateľ – pilčík *Ján Golian*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *preukazu číslo 590/09*.

7.22.7

zamestnanec / subdodávateľ – odborník na obsluhu strojov na asfaltérske práce *Luboslav Sedlák*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *dokladu č. JF-OSS-330/18*.

7.22.8

zamestnanec / subdodávateľ – projektant *Ing. Miroslav Dilský*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *autorizačného osvedčenia pod reg. číslom 5596*12*.

- 7.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v deň začatia aktuálny zoznam všetkých zamestnancov, ktorí sa zdržujú na stavbe a neodkladne ho aktualizovať pri zmene zamestnanca(ov). Zmenu je potrebné písomne predložiť stavebnému dozoru.
- 7.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo. Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.26 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,5 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.10 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške

100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady, nedostatky a nedorobky. Dielo má vady a nedostatky, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady, nedostatky Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady, nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, nedostatky v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady, nedostatky v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi zaplatiť na základe vyúčtovania uvedeného vo faktúre, so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedostatky Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, nedostatky spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, nedostatky Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.5 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, nedostatky alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady, nedostatky alebo nedorobku.
- 9.6 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného Dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy vyhotovením písomného Dodatku k tejto Zmluve.
- 10.4 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednáť za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach, v osobe stavbyvedúceho nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ nesplní alebo podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) Zhotoviteľ opakovane poruší ten istý záväzok stanovený touto Zmluvou,
- f) dôjde k výmazu Zhotoviteľa z RPVS,
- g) dôjde k výmazu Subdodávateľa z RPVS a tento nebude nahradený do 30 (tridsiatich) Dní iným Subdodávateľom,
- h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- i) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa Zmluvy riadne a včas,
- j) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy protiprávnym,
- k) podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu,
- l) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- m) Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predĺženým,
- n) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovoľnom zrušení (okrem prípadov zlúčenia alebo splynutia),
- o) nastane u neho akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych predpisov znamená jeho úpadok,
- p) Zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - 1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo
 - 2. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou, alebo pokiaľ niekto z Pracovníkov Zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto písme.
- q) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- r) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo

v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,

- s) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- t) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.24 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.25 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady, nedostatky tieto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú ťarchu.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Harmonogram prác

V zajú..... dňa 5. 8. 2020

V Košiciach, dňa 15.07.2020

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:


.....


.....

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva




.....

Ing. Juraj Dančíšín
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba : *Cyklochodník Rajec Šuja*

JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ:

Mesto Rajec

IČO:

Adresa:

Nám. SNP

DRČ:

01501 Rajec

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	194 299,13	0,00	194 299,13	0,00	194 299,13
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	194 299,13
18		DPH	20%	z čiastky	194 299,13		38 859,83
			0%	z čiastky			0,00
19		Cena celkom s DPH					233 158,96

Spracoval: PROFIM, s.r.o.

Projektant:

Odberateľ:

Dňa: 23.03.2020

PROFIM, s.r.o.

Mesto Rajec

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Závodská cesta 4
01001 Žilina

Adresa:

Nám. SNP
01501 Rajec

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
			spolu		spolu

Stavba : *Cyklochodník Rajec Šuja*

....Objekt : SO 01 Cyklochodník		S	115 285,63	23 057,13	138 342,76
....Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia		S	28 356,17	5 671,23	34 027,40
....Objekt : SO 03 Vonkajšie osvetlenie		S	50 657,33	10 131,47	60 788,80
		Spolu:	194 299,13	38 859,83	233 158,96

15 -07- 2020



EUROVIA S
Osloboditeľ
040 17 Koši



onka

Odberateľ: Mesto Rajec
 Projektant: PROFIM, s.r.o.
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: PROFIM, s.r.o.
 JKSO :
 Dátum: 23.03.2020

Stavba :Cyklochodník Rajec Šuja
 Objekt : SO 01 Cyklochodník

Ing. Zuzana Krajčiová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	111101102		Odstránenie trávín a trstia pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	1 903,000	m2	0,10	190,30	
2	112101102		Odstránenie stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	16,000	ks	1,18	18,88	
3	112201102		Odstránenie pňov priemeru nad 300 do 500 mm	16,000	ks	28,09	449,44	
4	113107143		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	186,840	m2	3,19	596,02	
			0,4*467,1 = 186,840					
5	113107212		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	210,840	m2	2,55	537,64	
			0,4*467,1+3*8 = 210,840					
6	113151114		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	116,775	m2	1,10	128,45	
			0,25*467,1 = 116,775					
7	121101112		Odstránenie vegetačnej vrstvy do 1000 m3	285,450	m3	0,90	256,91	
			1903*0,15 = 285,450					
8	122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	117,000	m3	4,16	486,72	
9	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	35,100	m3	0,41	14,39	
			117*0,3 "odhad 30% = 35,100					
10	122201402		Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	203,250	m3	3,00	609,75	
			+733*0,1 "potrebný humus = 73,300					
			+117 "násyp = 117,000					
			+0,5*9+0,55+0,25*12+0,48+16-11,58 "vytlačená zemina = 12,950					
			;++ Medzisúčet = 203,250					
11	131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	16,000	m3	6,24	99,84	
			4*4*2*0,5 "zdrž - odhad = 16,000					
12	131201109		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	4,800	m3	0,63	3,02	
			16*0,3 "odhad 30% = 4,800					
13	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	0,480	m3	12,48	5,99	
			0,3*0,5*3,2 = 0,480					
14	132201109		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	0,144	m3	1,25	0,18	
			0,48*0,3 "odhad 30% = 0,144					
15	132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	16,715	m3	9,60	160,46	
			+1*0,55*3,7+1*1*1 "rúra priepustu = 3,035					
			+0,8*0,7*3 "základ čela priepustu = 1,680					
			+1*1*12 "kanalizačné pripojky = 12,000					
			;++ Medzisúčet = 16,715					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16		132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	5,015	m3	0,69	3,46	
			16,715*0,3 "odhad 30% = 5,015					
17		133201201	Výkop šachty nezapázenej, hornina 3 do 100 m3 +1,5*1,5*1,7*9+1,5*1,5*1,9 "šachty pre vpusty = 38,700 +0,25*0,25*0,6*5 "šachty pre zábradlie = 0,188 ; ++ Medzisúčtet: = 38,888	38,888	m3	6,24	242,66	
18		133201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny tr.3 38,888*0,3 "odhad 30% = 11,666	11,666	m3	0,63	7,35	
19		151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 9*2+1,5*1,7*4*9+1,5*1,9*4+1*12*2 = 145,200	145,200	m2	1,98	287,50	
20		151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	145,200	m2	0,86	124,87	
21		162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4 nad 50 do 500 m	203,250	m3	3,45	701,21	
22		162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	16,000	ks	0,29	4,64	
23		162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	16,000	ks	0,29	4,64	
24		162601412	Vodorovné premiestnenie príov nad 300 do 500 mm do 3000 m	16,000	ks	18,29	292,64	
25		162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4 do 10000 m 285,45-73,3 "prebytočná vegetačná vrstva = 212,150	212,150	m3	2,76	585,53	
26		171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	526,000	m3	1,98	1 041,48	
27	MAT	1031120001	Nákup vhodnej zeminy do násypov s dovozom (526-(117+12,95))*1,8 = 712,890	712,890	t	8,71	6 209,27	
28		171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	733,000	m2	0,99	725,67	
29		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 +203,25 "medziskládka = 203,250 +212,15 "skládka = 212,150 ; ++ Medzisúčtet: = 415,400	415,400	m3	0,98	407,09	
30		171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok 212,15*1,6 = 339,440	339,440	t	4,38	1 486,75	
31		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 +38,7-(0,5*9+0,55) "vpusty = 33,650 +0,7*1,6*9+1*1,5 "zdrž = 11,580 ; ++ Medzisúčtet: = 45,230	45,230	m3	5,83	263,69	
32	800	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 12-0,25*12 = 9,000	9,000	m3	11,04	99,36	
33		180402113	Založenie trávniky výševom na svahu	705,500	m2	2,58	1 820,19	
34	MAT	0057211100	Trávové semeno 705,5*0,03*1,05 = 22,223	22,223	kg	7,38	164,01	
35		181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením 2,5*467,1+0,5*467,1 = 1401,300	1 401,300	m2	0,30	420,39	
36		182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	733,000	m2	1,25	916,25	
37		182301131	Rozprestretie ornice na svahu, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	705,500	m2	0,99	698,45	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			733-1,1*25 = 705,500					
38	182911111		Vyplnenie otvorov vegetačných tvárnic na svahu nad 1:2 do 1:1	13,750	m2	18,00	247,50	
			1,1*25*0,5 = 13,750					
39	182911121		Osadenie vegetačných tvárnic vo svahu nad 1:2 do 1:1	27,500	m2	41,40	1 138,50	
			1,1*25 = 27,500					
40	MAT 5922916800		Vegetačné tvárnice hrúbky 8 cm, farba sivá	27,775	m2	11,86	329,41	
			27,5 * 1,01 = 27,775					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	21 780,50			21 780,50	
			2 - ZÁKLADY					
41	271533001		Zhutnený vankúš pod základy zo štrkodrvy	2,250	m3	41,65	93,71	
			3*3*0,25 = 2,250					
42	272353121		Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	5,000	ks	9,09	45,45	
43	273321411		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	1,380	m3	154,28	212,91	
			(2,65*1,83+2,5*0,82)*0,2 = 1,380					
44	273351217		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	1,754	m2	19,30	33,85	
			(2,65*2+2,5+0,82+0,15)*0,2 = 1,754					
45	273351218		Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	1,754	m2	8,73	15,31	
46	275313611		Betón základový, prostý tr.C 16/20	1,868	m3	150,53	281,19	
			0,8*0,7*3+0,25*0,25*0,6*5 = 1,868					
47	275313612		Betón základový, prostý tr.C 20/25	2,016	m3	151,79	306,01	
			3,2*3,2*0,15+0,3*0,5*3,2 = 2,016					
			2 - ZÁKLADY spolu:	988,43			988,43	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
48	311311915		Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 20/25	2,005	m3	151,89	304,54	
			1,25*0,6*3+0,1*0,15*3-0,2*0,2*0,5*3-0,23 = 2,005					
49	311321411		Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	2,029	m3	154,34	313,16	
			(2,65*1,3+2,65*1,3+0,53*1,83-0,8*1,53+2,65*1,3+2,65*1,3)*0,15 = 2,029					
50	311351103		Debnenie nadzákladových múrov zhotovenie-tradičné	41,921	m2	31,88	1 336,44	
			+1,2*3*2+0,1*3-0,38*2+1,2*0,6*2+2,65*1,7*2+0,73*1,83*2+0,73*0,15*2 = 20,081					
			+1,83*0,7+0,15*1,7+0,82*1,7+2,5*1,7+2,35*1,7*2+2,2*1,7 = 18,910					
			+0,67*1,7+0,3*1,7+0,7*1,83 = 2,930					
			;++ Medzisúčet: = 41,921					
51	311351104		Debnenie nadzákladových múrov odstránenie-tradičné	41,921	m2	6,98	292,61	
52	311361721		Výstuž oceľ B500B	0,381	t	1 035,74	394,62	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 641,37			2 641,37	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
53	411321414		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	1,380	m3	155,76	214,95	
54	411351107		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	5,400	m2	15,05	81,27	
			2,2*2,35+0,15*1,53 = 5,400					
55	411351108		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	5,400	m2	3,49	18,85	
56	411354173		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	5,400	m2	23,35	126,09	
57	411354174		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	5,400	m2	6,46	34,88	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
58	451317777		Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone hr. 50-100mm z bet. tr. C16/20 +0,6*1,8*2+1,8*1,8*2+1*1,2 "priepust = 9,840 +1,5*1,8*2 "žlaby = 5,400 ; ++ Medzisúččet = 15,240	15,240	m2	12,23	186,39	
59	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 0,2*1*12 = 2,400	2,400	m3	23,05	55,32	
60	452311141		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 0,45*3,7 = 1,665	1,665	m3	143,65	239,18	
61	452351101		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty (0,5*0,25*2+0,3*0,25*2)*8 = 3,200 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3,200	m2	19,30	61,76	
				1 018,69			1 018,69	
5 - KOMUNIKÁCIE								
62	564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm 0,5*467,1 = 233,550	233,550	m2	5,60	1 307,88	
63	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 2,35*467,1 = 1097,685	1 097,685	m2	6,65	7 299,61	
64	573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 1097,685+0,35*467,1 = 1261,170	1 261,170	m2	0,44	554,91	
65	577134231		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	1 097,685	m2	8,49	9 319,35	
66	577144271		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm 0,35*467,01 = 163,454	163,454	m2	9,88	1 614,93	
67	577144331		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	1 097,685	m2	9,60	10 537,78	
68	594511111		Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 16/20	15,240	m2	21,44	326,75	
69	597961111		Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm, vrátane dodávky žlaboviek	71,000	m	50,18	3 562,78	
70	599141114		Osadenie a dodávka samolepiaceho bituménového pásu 467,1+2*0,9 = 468,900	468,900	m	3,60	1 688,04	
71	599632111		Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	15,240	m2	9,80	149,35	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	36 361,38			36 361,38	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
72	817354111		Montáž betónového útesu DN 200	2,000	ks	21,21	42,42	
73	822441111		Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	4,000	m	102,81	411,24	
74	MAT 5922114200		Rúra železobetónová pre dažďové vody DN 600 dl.100cm 4 * 1,01 = 4,040	4,040	ks	93,75	378,75	
75	871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	12,000	m	1,86	22,32	
76	MAT 2861102900		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200 dl. 3000mm	4,372	ks	43,75	191,28	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			4 * 1,093 = 4,372					
77		895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	10,000	ks	57,73	577,30	
78	MAT	5922382500	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 6-50, priemer 50cm	1,010	ks	39,18	39,57	
			1 * 1,01 = 1,010					
79	MAT	5922384000	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 9-50, priemer 50cm	1,010	ks	23,41	23,64	
			1 * 1,01 = 1,010					
80	MAT	5922384500	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 10-50, priemer 50cm	1,010	ks	32,58	32,91	
			1 * 1,01 = 1,010					
81	MAT	5922385501	Kompletná dodávka obrubníkového vpustu Kappa	9,090	ks	437,50	3 976,88	
			9 * 1,01 = 9,090					
82	MAT	5922396000	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 5-66, priemer 63cm	1,010	ks	21,80	22,02	
			1 * 1,01 = 1,010					
83		899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	10,000	ks	23,71	237,10	
			1+9 = 10,000					
84	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	1,000	ks	110,00	110,00	
85	MAT	5551791000	Košé kovové Tmava na blato a kaly	1,000	ks	19,38	19,38	
86		899331111	Výšková úprava uličného vstupu	1,000	ks	100,38	100,38	
87		899401113	Osadenie poklopu liatinového	1,000	ks	17,71	17,71	
88	MAT	5524211090	Poklop kanalizačný komplet štvorcový	1,000	ks	253,50	253,50	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	6 456,40			6 456,40	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
89		911131111	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	8,000	m	31,25	250,00	
90	MAT	5534683701	Kompletná dodávka oceľového zábradlia vrátane náterov	8,000	m	125,00	1 000,00	
91		914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	5,000	ks	37,50	187,50	
92	MAT	4044777008	Stĺpik s upevňovacími	5,000	ks	35,63	178,15	
93	MAT	4044777305	Značka dopravná, reflexná AI C12	2,000	ks	80,63	161,26	
94	MAT	4044777307	Značka dopravná, reflexná AI C18	2,000	ks	80,63	161,26	
95		915491212	Osadenie odvod. prúžku s vrstvou z betónu C 20/25 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 500 mm	467,100	m	6,51	3 040,82	
96	MAT	5924661101	Betónové tvárnice 500x500x80 mm	943,542	ks	3,06	2 887,24	
			467,1*2*1,01 = 943,542					
97		915499212	Príplatok za každých ďalších 10 mm hr. podkladovej vrstvy z betónu C 20/25 nad 100 mm šírka prúžku 500 mm	7 006,500	m	0,58	4 063,77	
			467,1*15 = 7 006,500					
98		915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov	467,100	m	1,06	495,13	
99		915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	467,100	m	0,13	60,72	
100		917862111	Osadenie betónového obrubníka stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	934,200	m	6,25	5 838,75	
			2*467,1 = 934,200					
101	MAT	5921954390	Obrubník cestný 100x20x10 cm, bez skosenia	471,771	ks	3,88	1 830,47	
			467,1 * 1,01 = 471,771					
102	MAT	5921954540	Obrubník cestný so skosením, dl. 1000 mm	471,771	ks	4,89	2 306,96	
			467,1 * 1,01 = 471,771					
103		917862112	Osadenie odvodňovacích žlabov do betón. lôžka C 20/25 s bočnou oporou	5,000	m	15,63	78,15	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
104	MAT	5921745401	Kompletná dodávka odvodňovacieho žlabu s liatinovým roštom svetlosti 150 mm, tr. dopr. zaťaženie A , min. hĺbka 150 mm	5,000	m	187,50	937,50	
105		918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 $0,05*0,35*467,1+0,15*5 = 8,924$	8,924	m3	110,48	985,92	
106		919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	468,900	m	1,63	764,31	
107		919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm $467,1+2*0,4 = 467,900$	467,900	m	2,04	954,52	
108		931992113	Hydroizolácia zvislá $1,2*3+2*1,2*0,6 = 5,040$	5,040	m2	10,29	51,86	
109		936173112	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 20-50 kg	1,000	ks	61,76	61,76	
110	MAT	5539563102	Uzamykateľná mreža 800x1530 mm z nehrdzavujúcej ocele $1 * 1,01 = 1,010$	1,010	ks	937,50	946,88	
111		966006212	Demontáž a montáž stĺpa el. vedenia - komplet vrátane základu	1,000	ks	16 875,00	16 875,00	
112		966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	2,000	ks	6,98	13,96	
113		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km $124,483-50,602 = 73,881$	73,881	t	7,50	554,11	
114		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km $73,881*9 = 664,929$	664,929	t	0,43	285,92	
115		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny $124,483-50,602 = 73,881$	73,881	t	1,80	132,99	
116		979087217	Uloženie sute na skládku - poplatok $124,483-50,602 = 73,881$	73,881	t	4,38	323,60	
117		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	1 387,148	t	0,44	610,35	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				46 038,86			46 038,86	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				115 285,63			115 285,63	
Za rozpočet celkom				115 285,63			115 285,63	

 **EUF**
 EUROVIA SI
 Osloboditeľc
 040 17 Košice



Odberteľ: Mesto Rajec
 Projektant: PROFIM, s.r.o.
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: PROFIM, s.r.o.

JKSO :

Dátum: 23.03.2020

Stavba : Cyklochodník Rajec Šuja
 Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

Ing. Zuzana Krajčiová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	120001101		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	2,000	m2	17,44	34,88	
2	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	4,800	m3	12,48	59,90	
3	132201109		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	2,400	m3	1,25	3,00	
4	132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	185,920	m3	9,60	1 784,83	
5	132201209		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	92,960	m3	0,69	64,14	
6	132301101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	4,800	m3	12,48	59,90	
7	132301109		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	2,400	m3	1,25	3,00	
8	132301202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	185,920	m3	9,60	1 784,83	
9	132301209		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	92,960	m3	0,69	64,14	
10	151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	461,000	m2	1,98	912,78	
11	151101111		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	461,000	m2	0,86	396,46	
12	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (vytl.kubatúra)	224,595	m3	3,91	878,17	
13	162501123		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	449,190	m3	3,25	1 459,87	
14	171201203		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	224,595	m3	0,98	220,10	
15	171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	381,812	t	4,38	1 672,34	
16	174101003		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	156,845	m3	5,83	914,41	
17	175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	160,596	m3	11,04	1 772,98	
18	MAT 5833118300		Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	268,195	t	9,43	2 529,08	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				14 614,81			14 614,81	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	45,135	m3	23,05	1 040,36	
20	452112111		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	1,000	ks	11,50	11,50	
21	MAT 5922442140		Vyrovňavací prstenec 63/10	1,000	ks	10,93	10,93	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 062,79			1 062,79	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
22		871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	12,000	m	1,86	22,32	
23	MAT	2860002690	PVC rúra 200x5,9/1m -hladký kanalizačný systém SN8-plnostenná	7,000	ks	23,33	163,31	
24	MAT	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m -hladký kanalizačný systém SN8-plnostenná	1,000	ks	68,75	68,75	
25		871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	267,000	m	1,90	507,30	
26	MAT	2860002770	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8-plnostenná	54,000	ks	80,76	4 361,04	
27		877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	6,000	ks	23,44	140,64	
28	MAT	2860003360	PVC odbočka 300/200/45°-hladký kanalizačný systém	6,000	ks	78,38	470,28	
29		877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	4,000	ks	9,51	38,04	
30	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	4,000	ks	49,99	199,96	
31		877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	2,000	ks	23,44	46,88	
32	MAT	2860004070	PVC redukcia 300/200-hladký kanalizačný systém	2,000	ks	26,43	52,86	
33		892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	12,000	m	3,13	37,56	
34		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	267,000	m	3,13	835,71	
35		892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri skúške tesnosti DN do 300 mm	2,000	ks	112,20	224,40	
36		894411151	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom DN 600	1,000	ks	149,91	149,91	
37	MAT	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	2,000	ks	49,99	99,98	
38	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	1,000	ks	59,05	59,05	
39		894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	6,000	ks	58,21	349,26	
40	MAT	2860008640	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN600	6,000	ks	53,16	318,96	
41	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	12,000	ks	22,23	266,76	
42	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	6,000	ks	291,10	1 746,60	
43	MAT	2866111426	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nastaviteľná rúra 1000mm	4,000	ks	80,63	322,52	
44	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nastaviteľná rúra 2000mm	2,000	ks	161,25	322,50	
45		899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	7,000	ks	17,71	123,97	
46	MAT	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda B 125kN,-600, H 115	7,000	ks	148,79	1 041,53	
47		899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové	1,000	ks	7,36	7,36	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				11 977,45			11 977,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
48		966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	2,000	m	31,81	63,62	
49	MAT	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,110	t	7,50	30,83	
50	MAT	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	16,440	t	0,43	7,07	
51	MAT	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	4,110	t	15,00	61,65	
52	MAT	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	361,039	t	1,49	537,95	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				701,12			701,12	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	28 356,17			28 356,17	
			Za rozpočet celkom	28 356,17			28 356,17	

EUROVIA S
Osloboditeľ
040 17 KOS

9

P

Odberateľ: Mesto Rajec
 Projektant: PROFIM, s.r.o.
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: PROFIM, s.r.o.
 JKSO :
 Dátum: 23.03.2020

Stavba :Cyklochodník Rajec Šuja
 Objekt : SO 03 Vonkajšie osvetlenie

Ing. Žuzana Krajčiová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1		210010123	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne vnútorná do D 63 mm	60,000	m	1,80	108,00	
2	MAT	3450700221	Rúrka FXKVR 63 PE	60,000	m	3,16	189,60	
3		210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 3 x 2,5 mm2	30,000	ks	4,84	145,20	
4		210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	32,000	ks	7,70	246,40	
5	DEM	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	18,000	ks	7,70	138,60	
6	MAT	349999999	Káblová spojka 1-SVCZ-M 4 x 6-25	1,000	ks	46,25	46,25	
7		210101234	Pripojenie káblov spojkou vonkajšou zmršiteľnou SVCZ 2	1,000	ks	67,50	67,50	
8		210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	15,000	ks	0,25	3,75	
9	MAT	3450112600	Poistkový patrón 6A	15,000	ks	0,29	4,35	
10		210202011	Svietidlo VO výbojkové 250W , na výložníku	15,000	ks	21,25	318,75	
11	DEM	210202011	Svietidlo VO výbojkové 250W , na výložníku	9,000	ks	21,25	191,25	
12	MAT	3480148800	Svietidlo LED typ BGP - 382, 82,9 W (PHILIPS)	15,000	ks	690,00	10 350,00	
13		210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky12 m	15,000	ks	76,25	1 143,75	
14	DEM	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky12 m	9,000	ks	76,25	686,25	
15	MAT	3160114500	Stožiar OS UD-89/10 zinkový	15,000	ks	738,75	11 081,25	
16		210204104	Výložník oceľový jednoramenný	15,000	ks	40,00	600,00	
17	DEM	210204104	Výložník oceľový jednoramenný	9,000	ks	40,00	360,00	
18	MAT	3160303700	Výložník V1T-10-D89 zinkový	15,000	ks	167,50	2 512,50	
19		210204203	Elektrovýstroj stožiara 1 okruh	15,000	ks	23,25	348,75	
20	DEM	210204203	Elektrovýstroj stožiara 1 okruh	9,000	ks	23,25	209,25	
21	MAT	3570232500	Stož. výzbroj PSR 2 okruh	15,000	ks	36,25	543,75	
22		210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, FeZn do 120 mm2	470,000	m	1,56	733,20	
23	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	470,000	m	1,79	841,30	
24		210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, FeZn D 8 - 10 mm	45,000	m	1,38	62,10	
25	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	45,000	m	1,50	67,50	
26		210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1, SR 03)	45,000	ks	2,38	107,10	
27	MAT	3544199600	Svorka SR 03	30,000	ks	1,63	48,90	
28	MAT	3544199600*	Svorka SP1	15,000	ks	1,63	24,45	
29		210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	150,000	m	3,75	562,50	
30	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	150,000	m	1,50	225,00	
31		210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv 4x25	540,000	m	1,25	675,00	
32		HZS	Drobné nerozpočítané práce	40,000	hod	25,00	1 000,00	
33	MAT	3410205800	Kábel silový AYKY-J 4x25	540,000	m	3,13	1 690,20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				35 332,40			35 332,40	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
34		460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	0,500	km	62,50	31,25	
35		460050024	Jama pre stožiar VO, zásyp a zhutnenie,zemina tr.3-4	15,000	ks	97,50	1 462,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36		460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	10,500	m3	46,25	485,63	
37	MAT	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	10,500	m3	127,50	1 338,75	
38		460080101	Rozburanie betonového základu jestv. VO	6,500	m3	122,50	796,25	
39		460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	26,000	m3	14,38	373,88	
40		460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	470,000	m	6,75	3 172,50	
41		460300006	Hutnenie zeminy vo výkope pri zahadzovaní	125,000	m3	0,29	36,25	
42		460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	470,000	m	1,50	705,00	
43	MAT	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	17,500	t	8,13	142,28	
44		460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	470,000	m	0,25	117,50	
45	MAT	2830002000	Fólia červená v m	470,000	m	0,13	61,10	
46		460560163	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80cm v zemine tr. 3	470,000	m	2,25	1 057,50	
47		460620014	Provizorná úprava terénu	165,000	m2	2,75	453,75	
48	MAT	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 25x100x3	22,500	ks	8,75	196,88	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				10 431,02			10 431,02	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				45 763,420			45 763,42	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
49		Kod000047	PPV	6,000	%	45 763,42	2 745,81	
50		Kod000048	Podružný materiál	3,000	%	45 763,42	1 372,90	
51		Kod000049	Odborná prehliadka a skúška	40,000	hod	19,38	775,20	
OSTATNÉ spolu:				4 893,91			4 893,91	
OSTATNÉ spolu:				4 893,91			4 893,91	
Za rozpočet celkom				50 657,33			50 657,33	



Harmonogram stavebných prác : „Cyklochodník Rajec – Šuja“

VEČNÝ, ČASOVÝ

Začatie vykonávania diela: do 5 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

Vykonanie diela: do 56 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

Odozdanie diela: do 7 dní od vykonania Diela

Deň	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12	T+13	T+14	T+15	T+16	T+17	T+18	T+19	T+20	T+21	T+22	T+23	T+24	T+25	T+26	T+27	T+28	T+29	T+30	T+31	T+32	T+33	T+34	T+35	T+36	T+37	T+38	T+39	T+40	T+41	T+42	T+43	T+44	T+45	T+46	T+47	T+48	T+49	T+50	T+51	T+52	T+53	T+54	T+55	T+56
Popis																																																								
Objekt: SO 01 Cyklochodník																																																								
Zemné práce																																																								
Zakladanie																																																								
Zvislé a kompletne konštrukcie																																																								
Vodorovné konštrukcie																																																								
Komunikácie																																																								
Rúrové vedenia																																																								
Ostatné konštrukcie a práce																																																								
Objekt: SO 02 Dažďová kanalizácia																																																								
Zemné práce																																																								
Vodorovné konštrukcie																																																								
Rúrové vedenia																																																								
Ostatné konštrukcie a práce																																																								
Objekt: SO 03 Vonkajšie osvetlenie																																																								
Elektrumontáže																																																								
Zemné práce pri ext. montážach																																																								
Ostatné																																																								

Vysvetlivky

T deň odovzdania staveniska
T+n deň

Uchádzač: EUROVIA SK, a.s.
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Miloš Farkaš
Funkcia: riaditeľ závodu Stred



Podpis:
Dátum:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

)

15 -07- 2020

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou bez DPH
DELTECH, a.s.	30 225 582	Elektroinštalačné prác_	67 532,33
-	-	-	-

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, sídlo)
DELTECH, a.s.,	Ing. Pavel Vrbičan, Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš_
-	-



Podpis:

Ing. Miloš Farkaš na základe plnomocenstva

Dátum: 15 -07- 2020

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.